

RI.271.01.2020

## **SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ** w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania: *Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z niezbędnymi separatorami i przyłączami na terenie miasta Człuchowa w ramach projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów”*

Nr sprawy: RI.271.01.2020

Działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający w celu dokonania sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, zmienia treść udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 9 „WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ” (wyjaśnienia\_siwz\_2)

**BYŁO:**

„9. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinventaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedź:**

Ofertę należy przygotować zgodnie z zapisami w SIWZ Rozdział 12 - Opis sposobu obliczania ceny.

Wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe i niezmienne, niezależnie od faktycznego rozmiaru lub kosztów robót. W związku z tym Zamawiający nie przewiduje wynagrodzeń dodatkowych wynikających np. z niezinventaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci i instalacji podziemnych lub odmiennych od wskazanych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych.

Termin wykonania całego zamówienia może ulec wydłużeniu wyłącznie po zaistnieniu okoliczności określonych w § 15 ust. 2 pkt. 1, z uwzględnieniem postanowień § 15 ust 5 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.”

**POWINNO BYĆ:**

„9. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinventaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedź:**

Ofertę należy przygotować zgodnie z zapisami w SIWZ Rozdział 12 - Opis sposobu obliczania ceny.

Wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe i niezmienne, niezależnie od faktycznego rozmiaru lub kosztów robót. W związku z tym Zamawiający nie przewiduje wynagrodzeń dodatkowych wynikających np. z niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych sieci i instalacji podziemnych lub odmiennych od wskazanych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych.

Termin wykonania całego zamówienia może ulec wydłużeniu wyłącznie po zaistnieniu okoliczności określonych w § 15 ust. 2 pkt. 1, z uwzględnieniem postanowień § 15 ust. 6 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 7 a-c do SIWZ."

Zamawiający wyjaśnia, że wyłącznie omyłkowo wskazał odwołanie do treści umowy oraz numeru załącznika.

Zamawiający informuje, że sprostowanie staje się integralną częścią wyjaśnień udzielonych Wykonawcom i jest wiążące przy składaniu ofert.

Z up. BURMISTRZA MIASTA  
  
Tomasz Kowalczyk  
Zastępca Burmistrza