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A. Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

S —-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacje powiazane:

(45453000-7) - Roboty remontowe i renowacyjne

(29814330-0) - Chodniki

(45233222-1) - Roboty w zakresie chodnikéw

(45112710- 5) - Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
(45111291- 4) - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

(45233200-1) - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

(45112700-2) - Roboty w zakresie ksztaltowania tere nu

(45112710-5) - Roboty w zakresie ksztaltowania tere néw zielonych
(45221113-7) - Roboty budowlane w zakresie mostowyc h przej$é dla pieszych
(45233120-6) - Roboty w zakresie budowy drég

Czesc ogolna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogéine odnosi sig do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostan g wykonane w
ramach projekt zagospodarowania terenu zamku cbejmu je dziatki:

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje dziatki Gm iny Miejskiej Cztiuchdw:

- nr 49, na ktorej zaprojektowano wigkszo$¢ programu inwestycji tj. ciagi piesze i schody terenowe.

-~ fragment dziatki nr 1/4 - pasa drogowego ulicy Zamkowej, przy ktérej zaplanowano zatoke
przystankowa

—  dziatka 63/4 | fragment dziatki nr 97/2 — ulica Ko $cielna — przebudowa doj$cia wzdiuz ul. Koscielnej

Opracowanie obejmuje:
a) Wykonanie chodnikow
b) Wykonanie zatoczki dla autobusow

¢) Wykonanie schodow terenowych

- Projektowana inwestycja nie zmienia wplywu obiektu na otoczenie i nie pogarsza stanu $rodowiska
naturalnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé¢ w zlecaniu i
wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T

PRACE TOWARZYSZACE

Brak robét towarzyszacych.

ROBOTY TYMCZASOWE

Przygotowanie i ogrodzenie placu budowy na czas realizacji zadania w tym drogi tymczasowe i zaplecze
socjalne dla pracownikow.

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:



S 01.00.00. Roboty rozbidrkowe

S 01.01.00. Roboty rozbidrkowe,

S 02.00.00. Prace budowlane

5 02.01.00. Roboty ziemne i fundamentowe,
S 02.04.00. Roboty drogowe,

1.3.2. Niezaleznie od postanowiern Warunkoéw Szczegolnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét

(informacje dotyczace dokumentacii projektowej, organizacji robot budo wianych, terenu budowy)
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w stosownej umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Kompletna dokumentacja projektowa przekazana zostan ie Wykonawcy z chwilg podpisania umowy na

realizacje budowy

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacje;

1) Projekt Organizacji i Harmonogram Robot

2. Projekt Zaplecza Technicznego Budowy

1.4.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowsa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione cho ¢by w jednym
z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej do kumentagiji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac biedow lub opuszczen w Dokumentacii Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresélonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadawalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w cenge umowna.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i w ykarniczania Robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac¢ Teren Budowy w stanie czystoéci
b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat
szczegoiny wzglad na:
l) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk i drog doja zdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem pytami lub substancjami toksyc znymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne bedq skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$é
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.



1.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiaéciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszko dzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiardw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jako$ci materiatow oraz Robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemne;
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiaiow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z
danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczonego zrodia w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu



Robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wiaczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwosé do Robét i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania beds zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

‘Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot niz te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiad omi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez zgody Inzyniera .

1. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien byé¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bgdzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi

jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

2. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robodt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog publicznych
' na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spow odowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robot, za ich zgodnosé z Dokumentacjq Projektowa wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robot oraz poleceniami In zyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robdt Ilub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnos$é.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkgciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg
wykonywane nie poznigj niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InzZyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi prze z Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolna opisujgcea:

- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposéb prowadzen ia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych elementdéw Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako $cig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegotowa opisujgcy dla kazdego asortymentu Robat:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadaj acymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong
jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek, badan materialéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajacy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentagji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
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W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beds odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja, jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, migjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi na formularzach weditug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania

probek i badania materiatow u zZrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego



pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badar dostarczonych
przez Wykonawce.
InZzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub do datkowych badan, albo oprze sie wylacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dod atkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostana przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg;
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
=  Polskg Normg lub
* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére speiniajg wymogi Specyfikacji
- Technicznej.
‘"W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposoéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
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- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robét,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegolnych elementéw Rohot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagii polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise m w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z pod aniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. - '
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projekiant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy Robot.
(2) Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposdb ciagly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robot. Powinny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robét, protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowied nio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje je go natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej] w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce |
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci zgodne z katalogiem nakiadéw rzeczowych (KNR)

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Roboét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dofaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktdérego wzdr zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.
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8.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realiz acji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéine go postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie p6zniej
niz w ciggu 3 dni od daty zgioszenia wpisem do Dziennika Bud owy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .
Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Roboét. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wstepny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczyw istego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczon a przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot
z Dokumentacjg Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w warstwie
scieralnej lub Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Roboét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatec znego Robét jest protokét odbioru ostatecznego
Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkow g, jesli zostata

sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew . uzupeiajace lub zamienne).
2. Recepty i ustalenia technologiczne.
3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
5. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ J .
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzgdzen.
9. Inwentaryzacje powykonawczg Robot
10. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wediug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiaj gcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetn iajgcych wyznaczy komisja.
8.4. Odbidr koricowy
Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwara ncyjnym.
Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3. ,Odbiér wstepny Robét”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne
Podstawg piatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnoéci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sig¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

S 01.01.00. Roboty rozbiérkowe
1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z
rozbiorka schoddw i utwardzen terenowych w ramach zagospodarowania terenu wokdt zamku w
Cziuchowie.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.
1.1.2. Zakres robot
Roboty rozbiorkowe:

I.  Rozbiorka betonowych schodéw

Il.  Rozbiorka istniejacych nawierzchni betonowych.
1.1.3. Materialy pochodzace z rozbiérki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz asfaltowy gruz ce ramiczny,
1.1.4. Sprzet
tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wiertarki udarowe,
wkretarki , mioty pneumatyczne , szlifierki katowe, pity mechaniczne, wciagarki reczne lub elektryczne,
rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne.
1.1.5. Transport '
Samochad skrzyniowy do 5t i samochod samowytadowawczy do 10 t. (Odwiezienie drewna, zlomu, szkia i
gruzu na odpowiednie sktadowiska oraz do przewiezienia elementow obiekiéw przeznaczonych do
przeniesienia.). Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia w podiozu posadzek.
1.1.6. Wykonanie robot
Prace rozbidrkowe oraz wycinke drzew wykonywaé recznie, w przypadku zauwazenia reliktow
historycznych - nalezy wstrzymac prace i wezwac projektanta, oraz zawiadomi¢ stuzby konserwatorskie i
nadzor inwestorski. Przy rozlegtych rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.
1.1.7. Technologia wykonania robot
Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i sztuki budowlanej. Prace rozbiorkowe
prowadzi¢ wedtug projektow rozbidrki, projektow wykonawczych oraz wytycznych projektantdw i kierownika
budowy. Teren po obiektach przeznaczonych do przeniesienia nalezy uprzatnaé.
1.1.8.Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagro zen na miejscu.
1.1.9. Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m?) — nawierzchnie betonowe (wymieni¢ inne jednostki np. m? rozbieranych konstrukciji
zelbetowych i drewnianych)
1.1.10. Odbidr robét
Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy
1.1.11. Podstawa platnosci

Zapisane w dzienniku budowy — i~ gruz
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1.1.12. Przepisy zwigzane
Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.

S 02.01.00. Roboty ziemne i fundamentowe

2.1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w zwigzanych z robotami
ziemnymi i fundamentowymi zwigzanymi w ramach zagospodarowania terenu wokét zamku w Cztuchowie.
S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt.
2.1.2. Zakres robot

I. Roboty ksztattujgce teren,

Il. Wykonanie wykopow pod fundamenty schodow,

2.1.3. Materialy

Grunt pochodzacy z wykopu i ksztattowania terenu, beton klasy C20/25 W6, materialy izolacyjne -
Abizol, chudy beton, drut wiazatkowy, deski szalunkowe,

2.1.4. Sprzet

topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka, koparka, koparki, spychacze, samochody samowytadowcze,
zageszczarki, rowniarki, wibratory butawowe.

2.1.5. Transport .

Reczny i samochodem samowyladowczym, samochédd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny,
wozek widlowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka reczna, betoniarki samojezdne, samojezdne pompy
do betonu.

2.1.6. Wykonanie robét

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot  (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen
instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego, w rejonie istniejacego uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywacC sposobem recznym, ziemie z wykopow w ilosci
przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wyk opow) nalezy skltadowac wzdiuz wykopu lub na
skfadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu, nadmiar wydobytego gruntu z
wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad.
Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniaé wymagania, dotyczace wartosci
wskaznika zageszczenia (l4) 0,7.

W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntdw oraz termindéw wykonywania innych robét na s pefnienie wymagan dotyczacych prawidiowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu
wykopow, nalezy ujgc w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nale zy odprowadzié¢ poza teren
robét ziemnych. W zwigzku z zabytkowym charakterem obiektu prace nalezy wykonywac recznie i
ostroznie. W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym lub archeologicznym

nalezy niezwiocznie - wstrzyma¢ prace i zawiadomi¢ Inspektora oraz Nadzér Autorski.
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2.1.7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegéina uwage nalezy
zwréci¢ na:
B. sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,
C.zapewnienie statecznos$ci scian wykopow,
D.odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakoniczeniu,
E.zageszczenie zasypanego wykopu.
Nalezy sprawdzic jako$s wykonanego betonu, konsystencje mieszanki betonowe],
odchytki po wylaniu taw fundamentowych, plyt betonowych pod posadzki i schody.
2.1.8. Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek ,betonu, (m?) -
deskowania
2.1.9. Obiér robot
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbiorow
cze$ciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot
2.1.10. Podstawa platnosci
(m®) - wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zu zycie podsypek ,betonu, (m?) -

deskowania

2.1.10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, sy mbole, okreslenia

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania o goéine

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowla nych

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skifad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003  Cement murarski 15.

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020  Wapno.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-B-03264:2002 —Konstrukcje betnowe i sprezone

Pr PN-EN 206-1 Beton-Czes¢ 1:Wymagania, wykonywanie, produkcja i zgodno §¢
PN-88/b-06250-Beton zwykly

PN-ISO 6935-1 — Stal do zbrojenia betonu-Prety gtadkie

S 02.04.00. Roboty drogowe
2.4.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w ramach prac

drogowych zwigzanych z zagospodarowanie terenu w wokot zamku w Cztuchowie. S.T. jest dokumentem
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pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt.
2.4.2. Zakres robot
I. Wykonanie drog pieszych i kotowych,
II.  Wykonanie placow.
2.4.3. Materialy pochodzgce z rozbiorki
Zniszczona darn, grunt, gruz.
2.4.4. Materiaty
Konstrukcja poszczegolnych drog oraz materiaty wyko rzystane do ich budowy:

I. Konstrukcja zatoczki postojowej
- kostka betonowa 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 3cm
— tluczen drogowy/kliniec 20cm
— pospotka 40cm
Krawezniki betonowe drogowe najazdowe wtopione i proste

Il. Chodnik wzduz ul. Koscielnej
Zaprojektowano przedtuzenie zmodernizowanego ciggu pieszego biegnacego wzdtuz ul. Koscielnej.
Chodnik potaczono z chodnikiem przy ul. Zamkowej. Chodnik zapro jektowano o szerokosci 1,5m z piyt
granitowych. Istniejace stare drzewa zostaly ominiete. Istniejgce utwardzenia z ,trylinki” nalezy
rozebraé i wykorzystac¢ do uzupetnienia brakujacych elementdw w istniejacych utwardzeniach.
Istniejgce krawezniki betonowe od strony ul. KoScielnej przetozy¢ i wyprofilowac dostosowujac
wysokosci do nowouktadanych nawierzchni. Teren wokot drzew uzupeinic humusem i obsiac trawg
Konstrukcja chodnika:

—  plyty granitowe 5cm

— podsypka cementowo-piaskowa 3cm

- Huczen drogowy/kliniec 20cm

— pospotka 20cm
Obrzeza granitowe niecbrabiane i istniejgce krawezniki betonowe do przetozenia

lll. Chodniki wzdiuz drogi przy targowisku
Nawierzchnia z kostki betonowej gr.6cm. Chodnik przebiega wzdtuz zatoczki autobusowej oraz wzdtuz
lini styku targowiska z jezdnig. Obecnie wiasciciele pawilonéw handlowych za pomocg réznych
technologii utwardzili place przed pawilonami. Przewidziane jest ujednolicenie rodzaju i stylu
utwardzenia, oraz rzednych chodnika przed pawilonami.
Konstrukcja chodnika:

— kostka betonowa 6cm

— podsypka cementowo-piaskowa 3cm

—  pospdtka 30cm

IV. Chodniki wewnatrz targowiska
Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm. Chodnik ze spadkiem dwustronnym oraz wodosciekiem
wykonstruowanym przy kraweznikach poprzez obnizenie jednej kostki betonowej.
— kostka betonowa 8cm
—~ podsypka cementowo-piaskowa 3cm
~  fluczen drogowy/kliniec 20cm
— pospotka 20cm
Krawezniki drogowe betonowe proste
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V. Chodnik od schodéw terenowych do wejscia na zamek
Konstrukcja:

— kostka granitowa 8-10cm i plyty granitowe 5cm

— podsypka cementowo-piaskowa 3cm

—  tluczen drogowy/kliniec 20cm

— pospotka 20cm
Obrzeza granitowe nieobrabiane

VI. Schody terenowe

Schody zostaly zaprojektowane w miejscu istniejgcych schodow betonowych. Istniejgce schody betonowe
nalezy rozebrac, a powstaly gruz poddac¢ rozkruszeniu i uzy¢ jako podbudowe w miejscu projektowanych
warstw tucznia. Schody zostaly zaprojektowane z blokéw granitowych utozonych na warstwach
podbudowy. Obustronnie przewidziano wykonanie balustrad stalowych malowanych w kolorze czarny mat.
Obrzeza granitowe ciete, niepolerowane. Pod warstwy nosne nalezy wyprofilowa¢ grunt schodkowo.

2.4.5. Sprzet

tomy, kilofy, oskardy, mioty, fopaty, szufle, wiadra, taczki, pily do metalu i drewna, wiertarki udarowe,
wkretarki , mioty pneumatyczne, zageszczarki spalinowe, fopaty, szpadie, szufle, wiadra, taczki, grabie,
rowniarki, spychacze.

2.4.6. Transport

Samochaod skrzyniowy do 5t i samochéd samowytadowczy do 10 t oraz przywédz materiatéw budowlanych.
(Odwiezienie gruntu i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Gruzu mozna uzy¢ do ponownego zuzycia
warstw podbudowy.

2.4.7. Wykonanie robot

Prace wykonywac¢ recznie lub czeSciowo zmechanizowanie w przypadku zauwazenia relikiow
historycznych lub przedmiotow o charakterze zabytkowym - nalezy wstrzymac prace i wezwaé projektanta,
oraz zawiadomi¢ sfuzby konserwatorskie i nadzdr inwestorski. Przy rozlegtych rozbiorkach konstrukcyjnych
nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

2.4.8. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych prac i sprawdzeniu braku zagroZen na miejscu oraz
jakosci wykonania robot

2.4.9. Jednostka obmiaru

Powierzchnia (mz) — kostki brukowej, kostki betonowej, geowloknina, geokrata

Objetosé (m®) — gruz,podsypka gruntowo-cementowa, piasek, pospotka

2.4.10. Odbior robot

Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

2.4.11. Podstawa platnosci

Zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz za pisami w dzienniku budowy
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2.4.12. Przepisy zwigzane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnoci
PN-77/B-07714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podzi at nazwy i okreslenie badan.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznac zanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig,

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznac zenie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznac zenie zawartosci siarki metoda bromowa.
PN-79/B-06711 Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-ISO 3789-1:1994 Ciggniki, maszyny rolnicze i leSne, motonarzedzia do pielegnacji trawnikow i
ogrodow.

Specyfikacje, aprobaty, instrukcje producentdw mate riatéw budowlanych.

Uwaga !

Prace prowadzi¢ pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim stosow nie do decyzji
Pomorskiego Urzedu Ochrony Zabytkéw. Uzywac wytacznie sSrodkéw i materialow dopuszczonych
do stosowania w budownictwie na terenie kraju; musz g one posiada¢ wazne certyfikaty i aprobaty
techniczne. Rozwigzania techniczne szczeg6iéw moga odbiegac od przedstawionych w projekcie,
jezeli przyczynig sie do podniesienia jakosci wykonania i uproszczenia konstrukcji; kazdorazowo
nalezy takg propozycje konsultowac z projektantem. . o

Autor: mgr inz. Leszek Lao /
S
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