

**Gmina Miejska
Człuchów**
al. Wojska Polskiego 1
77-300 CZŁUCHÓW

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania

„Projekt budowy ulicy Stajennej.”

nr sprawy: RIPiOŚ.2711.17.2013.MA

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie tak krótkiego czasu na uzyskanie pozwolenia na budowę. Zgodnie z punktem IV SIWZ termin wykonania projektu budowlano – wykonawczego upływa dnia 22.11.2013r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Organ wydający pozwolenie na budowę ma na to 65 dni, a więc przy terminowym złożeniu projektu okres ten upływa 26.01.2014r. Zwarzywszy również na okres związania ofertą do dnia 17.10.2013r. czas na wykonanie kompletnej branżowej dokumentacji z uzgodnieniami jest bardzo krótki. Czy Zamawiający dopuszcza zmiany obowiązujących terminów w przypadku przeciągającego się procesu uzgadniania dokumentacji niezawinionego przez Wykonawcę.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zmiany obowiązujących terminów wykonania w/w zamówienia.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szymbajło
Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

