

**ANEKS NR 1**  
**DO POROZUMIENIA – UMOWY PARTNERSKIEJ**  
**NR FR/9/2015 z dnia 03.02.2015 r.**

zawarty w dniu 10 listopada 2015 r. w Chojnicach pomiędzy:

1. **Powiatem Chojnickim** z siedzibą w Chojnicach przy ul. 31 Stycznia 56, 89 – 600 Chojnice, NIP 555-19-17-808, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:
  - Stanisław Skaja – Starosta Chojnicki
  - Marek Szczepański - Wicestarosta
2. **Gminą Miejską Chojnice** z siedzibą w Chojnicach, przy ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, reprezentowaną przez:
  - Arseniusza Finstera – Burmistrza Miasta Chojnice
3. **Gminą Miejską Człuchów** z siedzibą w Człuchowie, przy al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów reprezentowaną przez:
  - Ryszarda Szybajło – Burmistrza Miasta Człuchowa
4. **Gminą Chojnice** z siedzibą w Chojnicach, przy ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, reprezentowaną przez:
  - Zbigniewa Szczepańskiego – Wójta Gminy Chojnice
5. **Gminą Człuchów** z siedzibą w Człuchowie, przy ul. Szczecińskiej 33, 77-300 Człuchów, reprezentowaną przez:
  - Adama Marciniaka – Wójta Gminy Człuchów
6. **Gminą Brusy** z siedzibą w Brusach przy ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, reprezentowaną przez:
  - Witolda Ossowskiego – Burmistrza Brus
7. **Skarbem Państwa – Schroniskiem dla Nieletnich w Chojnicach**, ul. Igielska 8, 89-600 Chojnice, reprezentowanym przez:
  - Jacka Łupaczewskiego – Dyrektora,zwanyymi „stronami”;

*Strony zawierają aneks do Porozumienia – Umowy Partnerskiej z dnia 03.02.2015 r. o następującej treści:*

**§ 1**

1. § 2 ust. 2 pkt 2.1 ppkt 2.1.6 otrzymuje brzmienie:


„Gminę Brusy dla:

- a) Budynku Przedszkola nr 1 w Brusach – ul. Ogrodowa 2, 89-632 Brusy – docieplenie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu, wiatrolap, wymiana

- instalacji c.o., c.w.u. oraz częściowo elektrycznej, wymiana węzła c.o. wraz z przebudową przyłącza c.o., instalacja ogniw fotowoltaicznych na potrzeby własne budynku.
- b) Budynku Szkoły Podstawowej w Lubni i Gimnazjum w Lubni – ul. Szkolna 12-13 – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie obiektu, modernizacja instalacji c.o. z wymianą źródła ciepła na pompę ciepła, instalacja ogniw fotowoltaicznych na potrzeby własne budynku, wymiana oświetlenia wewnątrz budynku na energooszczędne ledowe.
  - c) Budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie - Leśno, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15 – zastosowanie odnawialnego źródła energii w systemie ogrzewania budynku, instalacja ogniw fotowoltaicznych na potrzeby własne budynku, wymiana oświetlenia wewnątrz budynku na energooszczędne ledowe.
  - d) Budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach – Wielkie Chełmy 35 – docieplenie obiektu, wymiana instalacji c.o., c.w.u. oraz częściowo elektrycznej, wymiana systemu ogrzewania na pelet/pompa ciepła.
  - e) Budynku przedszkola w Czyczkowach, Czyczkowy, ul. Główna 64 – wymiana i docieplenie dachu, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana instalacji c.o., c.w.u. i elektrycznej, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana ogrzewania na pelet/ pompa ciepła.
  - f) Budynku remizy w Czyczkowach – docieplenie elewacji, wymiana pokrycia i docieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji wewnętrznych (w tym c.o.), instalacja ogniw fotowoltaicznych na potrzeby własne budynku.
  - g) Budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Zalesiu – wymiana pokrycia i docieplenie dachu, docieplenie elewacji i fundamentów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana bramy garażowej, wymiana instalacji wewnętrznych, wymiana źródła ciepła na pelet/pompa ciepła, instalacja ogniw fotowoltaicznych na potrzeby własne budynku.
  - h) Budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Hucie – wymiana pokrycia i docieplenie dachu, docieplenie elewacji, wymiana bramy garażowej, wymiana instalacji wewnętrznych, wiatrołap, instalacja ogniw fotowoltaicznych na potrzeby własne budynku.
  - i) Budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach – wymiana pokrycia i docieplenie dachu, docieplenie elewacji, wymiana bramy garażowej, wymiana instalacji wewnętrznych, wiatrołap, instalacja ogniw fotowoltaicznych na potrzeby własne budynku.
  - j) Budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Czarniżu – wymiana pokrycia i docieplenie dachu, docieplenie elewacji, wymiana bramy garażowej, wymiana instalacji wewnętrznych, instalacja ogniw fotowoltaicznych na potrzeby własne budynku.
  - k) Budynku remizy OSP w Małych Chełmach – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana bramy, docieplenie elewacji, wymiana pokrycia i docieplenie dachu, wymiana instalacji wewnętrznych.
  - l) Budynków Szkoły Podstawowej w Brusach, 89-632 Brusy, ul. Ogrodowa 2 – docieplenie dachów 3 budynków dydaktycznych oraz sali gimnastycznej, docieplenie fundamentów



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



wszystkich obiektów szkolnych, wymiana instalacji c.o., c.w.u. oraz częściowo elektrycznej, wymiana oświetlenia na oświetlenie ledowe, instalacja ogniw fotowoltaicznych na potrzeby własne szkoły”.

2. § 2 ust. 3 pkt 3.6 otrzymuje brzmienie:

„Gmina Brusy:

- a) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 12 kpl.
- b) Dokumentacja w ramach postępowania OOŚ – 12 szt.
- c) Pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych – 0 szt.
- d) Audyt energetyczny - 12 szt”.

3. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Partner Wiodący i Partnerzy współfinansują zadanie zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do niniejszego Porozumienia – Umowy partnerskiej”.

4. § 6 otrzymuje brzmienie:

- „1. Szacunkowy koszt całego projektu wynosi 1 127 798,60 zł (słownie jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 60/100).
2. Przewidywane zaangażowanie finansowe dla partnerów projektu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia – Umowy partnerskiej.
3. Zakończenie rzeczowe realizacji projektu przewidziane jest na dzień 30 listopada 2015 roku.
4. Zakończenie finansowe realizacji projektu przewidziane jest na dzień 15 grudnia 2015 roku”.

## § 2


Zmianie ulega załącznik nr 1 do Porozumienia – jak w załączniku nr 1 do aneksu nr 1.

## § 3

Pozostałe warunki Porozumienia – Umowy partnerskiej pozostają bez zmian.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Aneks nr 1 do Porozumienia – Umowy partnerskiej sporządzono w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden egzemplarz dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Powiat Chojnicki

STAROSTA

*Stanisław Skaja*

WICESTAROSTA

*Marcel Szczepański*

Gmina Miejska Chojnice

Gmina Miejska Chojnice

Stary Rynek 1

89-600 CHOJNICE

BURMISTRZ

*dr Arseniusz Finster*

Gmina Miejska Człuchów

BURMISTRZ

*mgr Ryszard Szybajło*

Gmina Chojnice

GMINA CHOJNICE

ul. 31 Stycznia 56a

89-600 CHOJNICE

tel. 3972129 faks. 3973559

NIP 555-19-08-755

WÓJT

*dr inż. Zbigniew Szczepański*

Gmina Człuchów

GMINA CZŁUCHÓW

77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 33

tel. (0-59) 834 10 01

tel./fax (0-59) 834 24 24

NIP 843-153-74-01 REGON 770979631

WÓJT

*Adam Marciniak*

Gmina Brusy

GMINA BRUSY

ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy

tel. (052) 39-69-302, fax (052) 39-69-303

NIP 555-192-12-30 Regon 092354251

BURMISTRZ

*dr inż. Wikold Ossowski*

Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach

Schronisko dla Nieletnich

ul. Igielska 8

89-600 CHOJNICE

tel. 52 397 21 61, Fax 52 397 22 58

(13)

Dyrektor

*mgr Jacek Kupaczewski*



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 z dnia 10.11.2015 r. do Umowy Partnerskiej nr FR/9/2015 z dnia 03.02.2015 r.

	1	2	3=2+1	4	5=3+4	6	7=5+6	8(1/5)	9(2/5)	10(3/5)	11(7/57)
Beneficjent	Kwota z EFRR dla właściwej części przedsięwzięcia	Kwota dofinansowania z budżetu państwa	Łączna kwota dofinansowania	Kwota wkładu własnego	Całkowite wydatki kwalifikowane	Kwota wydatków niekwalifikowanych	Wartość przedsięwzięcia	% dofinansowania z EFRR	% dofinansowania z budżetu państwa	% łącznej kwoty dofinansowania	% całości projektu
Powiat Chojnicki - Partner Wiodący	157 436,32 zł	0,00 zł	157 436,32 zł	52 478,78 zł	209 915,10 zł	2 066,90 zł	211 982,00 zł	75,00%	0,00%	75,00%	18,81%
Gmina Miejska Chojnice	273 652,50 zł	0,00 zł	273 652,50 zł	91 217,50 zł	364 870,00 zł	0,00 zł	364 870,00 zł	75,00%	0,00%	75,00%	32,37%
Gmina Miejska Człuchów	57 886,87 zł	0,00 zł	57 886,87 zł	19 295,63 zł	77 182,50 zł	0,00 zł	77 182,50 zł	75,00%	0,00%	75,00%	6,85%
Gmina Chojnice	96 862,50 zł	0,00 zł	96 862,50 zł	32 287,50 zł	129 150,00 zł	0,00 zł	129 150,00 zł	75,00%	0,00%	75,00%	11,46%
Gmina Człuchów	123 375,00 zł	0,00 zł	123 375,00 zł	41 125,00 zł	164 500,00 zł	1 550,00 zł	166 050,00 zł	75,00%	0,00%	75,00%	14,73%
Gmina Brusy	102 578,29 zł	0,00 zł	102 578,29 zł	34 192,76 zł	136 771,05 zł	1 849,95 zł	138 621,00 zł	75,00%	0,00%	75,00%	12,30%
Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach	29 507,33 zł	0,00 zł	29 507,33 zł	9 835,77 zł	39 343,10 zł	0,00 zł	39 343,10 zł	75,00%	0,00%	75,00%	3,49%
<b>RAZEM</b>	<b>841 298,81 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>841 298,80 zł</b>	<b>280 432,94 zł</b>	<b>1 121 731,75 zł</b>	<b>5 466,85 zł</b>	<b>1 127 198,60 zł</b>	<b>75,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>100,00%</b>

**STAROSTA**  
*Stawisław Skaja*

**WÓJT**  
*Adam Marcinak*  
 dr inż. Zbigniew Szczepański

**BURMISTRZ**  
*mgr Ryszard Szybałto*

**DYREKTOR**  
*Janusz...*  
 Schronisko dla Nieletnich  
 ul. Igielska 8  
 89-600 CZŁUCHÓW  
 tel. 52 397 21 61, fax 52 397 22 58  
 (2)

**WICESTAROSTA**  
*Marta Szczepańska*

**GMINA CZŁUCHÓW**  
 77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 33  
 tel. (0-59) 834 10 01  
 tel./fax (0-59) 834 24 24  
 NIP 843-153-74-01 REGON 770979631

**GMINA CHOJNICE**  
 ul. 31 Stycznia 56a  
 89-600 CHOJNICE  
 tel. 52 3972129; faks 52 3973559  
 NIP 555-19-08-755

**Gmina Miejska Człuchów**  
 al. Wojska Polskiego I  
 77-300 CZŁUCHÓW  
 NIP 843-15-69-424 REGON 770979619

**BURMISTRZ**  
*dr Arseniusz Finster*

**Gmina Miejska Chojnice**  
 Stary Rynek 1  
 89-600 CHOJNICE

**BURMISTRZ**  
*dr inż. Witold Ossowski*

**GMINA BRUSY**  
 ul. Na Zaborach 1, 89-600 Brusy  
 tel. 52 39-69-002, 52 39-69-3-103  
 NIP 555-192-12-30 REGON 022-51251