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I. WYMAGANIA PODSTAWOWE

1. Wstęp
Specyfikacja  techniczna wykonania i  odbioru  robót  budowlanych zawiera informacje

oraz  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru  robót,  które  zostaną  zrealizowane  w ramach
inwestycji  pod nazwą:  PRZEBUDOWA, REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNEGO. Adres inwestycji: 77-300 Człuchów, ul. Traugutta 1, dz. nr ewid. 7.

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące  materiałów,
sprzętu, transportu, obmiaru, kontroli jakości wykonania robót i odbioru projektowanej inwestycji.
Podane wymagania ogólne muszą być przestrzegane przez Wykonawcę robót w powiązaniu z
wymaganiami  szczegółowymi  Specyfikacji  Technicznej.  Specyfikacje  techniczne  oznaczają  całość
wszystkich  wymagań  technicznych,  w  szczególności  zawartych  w  dokumentacji  zamówienia,
określających  wymagane  cechy  roboty  budowlanej,  zastosowanego  materiału,  produktu  lub
dostawy,  pozwalające  obiektywnie  scharakteryzować  roboty  budowlane,  materiał,  produkt  lub
dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniały cel wyznaczony przez zamawiającego.

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w
każdym przypadku następująco:
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,
Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  –  osoba  wyznaczona  przez  Inwestora  upoważniona  do
nadzorowania budowy i oceny zgodności wykonanych prac z projektem i pozwoleniem na budowę,
przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej
Laboratorium  –  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Inspektora,  służące  do
przeprowadzania wszelkich badań  i prób związanych z realizacją  Kontraktu oraz oceną  jakości
Materiałów i Robót,
Materiały  –  wszelkie  surowce  i  produkty  niezbędne  do  wykonywania  Robót  zgodnie  z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora,
Urządzenia  – pompy, filtry i inne wyposażenie technologiczne, niezbędne do prawidłowej pracy
Stacji uzdatniania wody
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej,
Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący cześć
jego Oferty.

2. Przedmiot i zakres inwestycji
W zakres inwestycji wchodzi budowa:

- ul. Jacka i Agatki, w tym: rozbiórka istniejących nawierzchni, rozbiórka budynku gospodarczego
będącego w kolizji z projektowaną ulią, budowa jezdni z kostki betonowej, wykonanie parkingu z
kratki plastikowej, wykonanie chodników
- budowa sieci oświetleniowej wraz z lampami ulicznymi
- budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi

3. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z

Dokumentacja  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego.

4. Przekazanie Placu Budowy
W  terminie  określonym  w  Umowie  Warunków  Kontraktu  Zamawiający  przekaże

Wykonawcy  Plac  Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i
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administracyjnymi,  jakie są  niezbędne dla Robót, lokalizację  i współrzędne państwowe głównych
punktów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, oraz Dokumentację Projektową (Projekt Budowlany) i
Specyfikacje Techniczne.
5. Dokumentacja Projektowa

W  Dokumentacji  Przetargowej  zawarte  są  rysunki,  stanowiące  integralną  część
Dokumentacji Projektowej (Projektu Budowlanego). Rysunki te pozwalają  na określenie lokalizacji,
zakresu i charakteru Robót.

6. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu
Wykonawca  otrzyma  od  Inwestora  po  przyznaniu  Kontraktu  2  egzemplarze

Dokumentacji Projektowej na Roboty objęte Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pełna
Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie Inwestora, którym jest Gmina Miejska
Człuchów, z siedzibą: 77-300 Człuchów, Al. Wojska Polskiego 1.

7. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną

powykonawczą, dla zrealizowanych Robót - zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiającą
naniesienie  zmian  na  mapę  zasadniczą,  do  ewidencji  gruntów  i  budynków,  i  ewidencji  sieci
uzbrojenia  terenu  oraz  kopie  mapy  powstałej  w  oparciu  o  geodezyjną  inwentaryzację
powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w kosztach ogólnych.

8. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  dostarczone  Wykonawcy  przez

Inwestora są  istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych
dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. W
przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych według
skali  rysunku;  poszczególne  dokumenty  powinny  być  traktowane  w  następującej  kolejności  pod
względem ważności:

– Specyfikacje Techniczne;
– Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie
powiadomić Inspektora, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być  zgodne z planem
sytuacyjnym,  przekrojami  poprzecznymi,  projektami  obiektów  inżynierskich  i  wymaganiami
materiałowymi, określonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy  Materiałów  i  elementów Robót  powinny  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską
zgodność  z  określonymi  wymaganiami  albo  z  wartościami  średnimi  określonego  przedziału
tolerancji.  Przedział  tolerancji  przyjmuje się  w celu uwzględnienia przypadkowych,  nieznacznych
odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą  w pełni  zgodne z Dokumentacją
Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót,
to  takie  Materiały  będą  niezwłocznie  zastąpione  innymi,  a  Roboty  te  rozebrane  na  koszt
Wykonawcy.

9. Zabezpieczenie Placu Budowy
Na  czas  wykonywania  Robót  Wykonawca  ma  obowiązek  wykonać  lub  dostarczyć

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki. Wszystkie znaki, zapory i
urządzenia zabezpieczające powinny być  zatwierdzone przez Inspektora przed ich ustawieniem.
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w kosztach ogólnych.
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10. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  w  miejscach

uzgodnionych z Inspektorem tablice  informacyjne zgodnie z wymaganiami  Prawa Budowlanego.
Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna
być  zatwierdzona przez Inspektora.  Koszt  zainstalowania i  utrzymania tablic  informacyjnych jest
uwzględniony w kosztach ogólnych.  Tablice  informacyjne będą  utrzymywane przez Wykonawcę
przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie.

11. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  wszystkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska

naturalnego i  stosować  je w czasie  prowadzenia Robót.  W szczególności  Wykonawca zapewni
spełnienie następujących warunków:

– miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie
powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym;

– będą  podjęte  odpowiednie  środki  zabezpieczające przed  zanieczyszczeniem zbiorników
wodnych i  cieków pyłami,  paliwem,  olejami,  materiałami  bitumicznymi,  chemikaliami  oraz
innymi  toksycznymi  substancjami,  zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru;

– praca Sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń
w środowisku naturalnym poza Placem Budowy.

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

12. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Na  terenie

budowy,  oraz w pomieszczeniach zaplecza budowy i  Sprzęcie  Wykonawca będzie utrzymywał
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

13. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do

użycia. Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym, niż dopuszczalne.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały  świadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania
tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót, a po
zakończeniu Robót ich szkodliwość  zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.

14. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegał  wszystkich  przepisów

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
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lutego  2003  r.  „W  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót
budowlanych” (Dz. U. 03.47.401). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i
bezpieczeństwo swych pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca  zapewni  i  utrzyma wszelkie  urządzenia  zabezpieczające  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież dla  ochrony  osób  zatrudnionych  na  Placu  Budowy  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.

Wykonawca  zapewni  i  utrzyma  w  odpowiednim  stanie  urządzenia  socjalne  dla
personelu pracującego na Placu Budowy.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
są uwzględnione przez Wykonawcę w kosztach ogólnych.

15. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem

własności publicznej oraz prywatnej.
Jeśli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  Robót  lub  brakiem

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej
lub prywatnej,  to  Wykonawca na swój  koszt  naprawi  lub odtworzy uszkodzoną  własność.  Stan
uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

W  przypadku  natrafienia  na  przedmioty  zabytkowe  lub  mające  wartość
archeologiczną,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  oraz  władze  konserwatorskie  (WUOZ  w
Słupsku) i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca  powiadomi  wszystkie  instytucje  obsługujące  urządzenia  i  instalacje
podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie
najkrótszym  czasie,  nie  dłuższym  jednak  niż w  czasie  przewidzianym  w  programie  Robót.
Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót.

Zakłada się,  że Wykonawca zapoznał  się  z  zakresem robót.  Roboty wymienione w
pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu,
nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

W  przypadku  przypadkowego  uszkodzenia  istniejących  instalacji  i/lub  urządzeń
podziemnych  lub  nadziemnych,  Wykonawca  natychmiast  powiadomi  o  tym fakcie  odpowiednią
instytucję  użytkującą  lub będącą  właścicielem tych instalacji  i/lub urządzeń,  a także Inspektora.
Wykonawca  będzie  współpracował  w  usunięciu  powstałej  awarii  z  odpowiednimi  służbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji  i/lub urządzeń  podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego/Inspektora i
powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną  usunięte na koszt  Zamawiającego.  W
pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę.

16. Opieka nad Robotami
Wykonawca będzie odpowiedzialny za opiekę nad Robotami i za wszystkie Materiały i

Sprzęt używany do Robót.
Jeżeli  Wykonawca  zaniedba  utrzymanie  Robót  lub  ich  elementu  w  zadowalającym

stanie, to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor może natychmiast zatrzymać Roboty.

W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejęcia Robót Wykonawca odpowiada
za  właściwe  utrzymanie  znaków  geodezyjnych.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  Wykonawca
naprawi lub odtworzy na własny koszt.
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17. Przestrzeganie prawa
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych i

władz  lokalnych  oraz  inne  przepisy,  instrukcje  oraz  wytyczne,  które  w  jakikolwiek  sposób  są
związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty.

W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać  wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powyżej i stosować się do nich.

18. Prawa patentowe
Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też  uzna on za konieczne albo uzasadnione,

użycia rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem
lub  innym prawem  własności,  to  Wykonawca  powinien  spełnić  wszystkie  wymagania  określone
prawem,  dotyczące  zasad  zastosowania  chronionego  rozwiązania,  urządzenia,  materiału  lub
metody.

Wymagania  określone  powyżej  powinny  być  spełnione  przez  Wykonawcę  przed
przystąpieniem  do  robót,  w  których  mają  zastosowanie  chronione  rozwiązania,  urządzenia,
materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować  Inspektora o uzyskaniu wymaganych
uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie.

Jeżeli  niedotrzymanie  wymagań  sformułowanych  powyżej  spowoduje  następstwa
finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.

II. MATERIAŁY

1. Wymagania ogólne
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny:

– być nowe i nieużywane;
– odpowiadać  wymaganiom  norm  i  przepisów  wymienionych  w  niniejszych  Specyfikacjach

Technicznych  i  w  Dokumentacji  Projektowej  oraz  innych  nie  wymienionych,  ale
obowiązujących norm i przepisów;

– mieć  wymagane  polskimi  przepisami  atesty  i  certyfikaty,  w  tym  również  i  świadectwa
dopuszczenia  do  obrotu  oraz  wymagane  Ustawą  z  3  kwietnia  1993  r.  certyfikaty
bezpieczeństwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót.

UWAGA: Producent lub dostawca materiałów i urządzeń został podany w projekcie budowlanym
przykładowo,  aby  określić  standard  wykonania.  Wykonawca  może  zmienić  producenta  lub
dostawcę  pod warunkiem,  że zaproponowane materiały lub urządzenia będą miały standard nie
niższy  niż  przyjęty  w  projekcie.  Zamiana  powinna  być  zaakceptowana  przez  projektanta  i
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Źródła uzyskiwania Materiałów
Co  najmniej  na  3  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek

Materiałów  przeznaczonych  do  Robót,  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  zatwierdzenia
szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub
wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki.

Zatwierdzenie  partii  Materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła.

Wykonawca zobowiązany jest  do prowadzenia badań  w celu udokumentowania,  że
Materiały uzyskane z dopuszczonego  źródła spełniają  w sposób ciągły wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu Robót.
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3. Pozyskiwanie Materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwoleń  od właścicieli i właściwych władz na

pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez
Inspektora i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystąpieniem
do eksploatacji tych źródeł.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i
jakościowych wszystkich Materiałów, użytych do realizacji Robót.

4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione z

Placu  Budowy  bądź  złożone  we  wskazanym przez  Inspektora  miejscu.  Jeżeli  Inspektor  zezwoli
Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż  te, dla których zostały zakupione, to
koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.

Każdy element Robót,  w którym znajdują  się  nie zbadane bądź  nie zaakceptowane
Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i niezapłaceniem.

5. Przechowywanie i składowanie Materiałów
Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla

wykonywanych  Robót)  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swą  jakość  i
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Placu  Budowy  w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy – w miejscach zorganizowanych
przez  Wykonawcę  i  przez  niego  opłaconych.  Po  zakończeniu  Robót  miejsca  tymczasowego
składowania  materiałów  będą  doprowadzone  przez  Wykonawcę  do  ich  pierwotnego  stanu  w
sposób zaakceptowany przez Inspektora.

6. Wariantowe stosowanie Materiałów
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  Specyfikacje  Techniczne  przewidują  możliwość

zastosowania  w  wykonywanych  Robotach  wariantowego  rodzaju  Materiału,  to  Wykonawca
powiadomi  Inspektora  o  swym zamiarze  co  najmniej  3  tygodnie  przed użyciem  wariantowego
rodzaju  Materiału,  albo w okresie dłuższym, jeśli  to  będzie konieczne dla prowadzenia badań
przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez
zgody Inspektora.

III. SPRZ  Ę  T

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być
zgodny z ofertą  Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom
zawartym  w  Specyfikacjach  Technicznych  oraz  w  przypadku,  gdy  jest  wymagany  Programie
Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w
przypadku  braku  ustaleń  w  powyższych  dokumentach,  Sprzęt  winien  być  uzgodniony  i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i  wydajność  Sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie Robót  zgodnie z
zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach  Technicznych  i  wskazaniach
Inspektora i w terminie przewidzianym Umową. 
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Sprzęt,  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót,  będzie
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  Specyfikacje  Techniczne  przewidują  możliwość
użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora
o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i
zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora.

Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują  zachowania warunków Kontraktu,
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót.

IV. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które
nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  na  właściwości  przewożonych
Materiałów, oraz nie zniszczą terenu budowy, jak i wokół pałacu.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora oraz
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wszelkie  wymagania
dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego.  Środki  transportu,  które  nie  odpowiadają  warunkom
Umowy, będą na polecenie Inspektora usunięte z Placu Budowy.

Wykonawca będzie  usuwać  na bieżąco,  na własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

V. WYKONANIE ROBÓT

1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych

Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, przez Wykonawcę
na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów i/lub elementów
Robót  będą  oparte  na wymaganiach  sformułowanych  w Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej  i
Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzględni  wyniki  badań  i  obserwacji  podczas  produkcji  i  prób  Materiałów,  doświadczenia  z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia  Inspektora  będą  wykonywane  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę  nie
później  niż w  terminie  wyznaczonym przez  Inspektora,  pod  groźbą  zatrzymania  Robót.  Skutki
finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.
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2. Kontrola jakości robót - Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
W  przypadku,  gdy  wymaga  tego  Inwestor  do  obowiązków  Wykonawcy  należy

opracowanie  i  przedstawienie  do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakości  (PZJ)  dla
Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne,
kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,
Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną podającą:

– organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
– zasady BHP,
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
– wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów Robót,
– system (sposób i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania jakością  wykonywanych

Robót,
– wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
– sposób oraz formę  gromadzenia wyników badań  laboratoryjnych,  zapisów pomiarów,  a

także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót:
– wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi,
– rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

itp.,
– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu,
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.)
– prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów Robót,
– sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

3. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiągnąć założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów.

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  obejmujący  personel,  laboratorium,  sprzęt,
zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań  Materiałów oraz
Robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzał  pomiary  i  badania  Materiałów  oraz  Robót  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
kontraktowymi.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  świadectwa,  że  wszystkie  urządzenia  i  sprzęt
badawczy  posiadają  ważną  legalizację  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  i  wytycznych
określających procedury badań.

Inspektor  będzie  przekazywał  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma
użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
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Wszystkie  koszty,  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  ponosi
Wykonawca.

4. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania

próbek.
Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie

Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych Materiałów, które budzą
jego wątpliwości, co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą  dostarczone przez Wykonawcę  i zatwierdzone
przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora
będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

5. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami

stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora.

Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi na piśmie wyniki do jego akceptacji.

6. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań  jak

najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.2. Kopie
wyników badań  będą  przekazywane Inspektorowi na formularzach  według dostarczonego przez
niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

7. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania

kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania; Wykonawca zapewni
mu przy tym wszelką potrzebną pomoc.

Inspektor będzie oceniał  zgodność  Materiałów i Robót z wymaganiami  Dokumentacji
Projektowej  i  Specyfikacji  Technicznych  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez
Wykonawcę.

Inspektor  może  na  własny  koszt  pobierać  próbki  Materiałów  i  prowadzić  badania
niezależnie  od  Wykonawcy.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne,  to  Inspektor  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium
przeprowadzenia  badań  powtórnych  lub  dodatkowych,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych
badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami
Technicznymi. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesie Wykonawca.

8. Atesty jakości Materiałów i Sprzętu
W  przypadku  Materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane  Specyfikacjami

Technicznymi,  każda  partia  tych  Materiałów  dostarczona  do  Robót  będzie  posiadała  atest
określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemysłowe winny posiadać  certyfikaty wydane przez producenta, poparte
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wynikami  przeprowadzonych przez  niego badań.  Kopie  tych  wyników będą  dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi.

Inspektor może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną
zgodność z warunkami kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje,
mogą  być  badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność  ich właściwości ze
Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

VI. DOKUMENTY BUDOWY

1. Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym

Zamawiającego  i  Wykonawcę  i  winien  być  prowadzony  od  dnia  Rozpoczęcia  Robót  do
zakończenia  budowy.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  spoczywa  na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu
Budowy.

Każdy  wpis  do  Dziennika  Budowy  będzie  opatrzony  datą,  podpisem  osoby,  która
dokonała  wpisu  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Wpisy  będą
czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
– Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
– Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,
– Datę akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót,
– Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót,
– Przebieg Robót, trudności i  przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,
– Daty i przyczyny wstrzymania Robót,
– Zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  odbiorów

częściowych (jeśli takie będą występować) i końcowych,
– Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
– Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą,
– Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
– Dane dotyczące czynności  geodezyjnych  dokonywanych  przed i  w trakcie  wykonywania

Robót,
– Datę dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót,
– Dane  dotyczące  jakości  Materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych

badań, z podaniem kto je przeprowadzał,
– Inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  wpisane  do  Dziennika  Budowy  muszą  być  podpisane  przez
Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska. Projektant
nie jest stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy.

2. Księga Obmiarów
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Księga  Obmiarów  stanowi  dokument  umożliwiający  rozliczenie  faktycznych  ilości
wykonanych Robót.

Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły,  w  jednostkach
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów.

3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  certyfikaty  materiałowe,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,

receptury,  kontrolne  wyniki  badań,  itp.  będą  gromadzone  w  sposób  określony  w  programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świadectwa Przejęcia Robót.

4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza  się  –  oprócz  wymienionych  powyżej  –  następujące

dokumenty:
– pozwolenie na realizację inwestycji,
– protokoły przekazania Placu Budowy,
– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
– Świadectwa Przejęcia Robót,
– protokoły z narad i ustaleń,
– korespondencja na budowie.

5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy należy przechowywać  na Placu  Budowy w miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.
W przypadku  zaginięcia  jakiegokolwiek  dokumentu  budowy  należy  go  natychmiast

odtworzyć w formie przewidzianej prawem.
Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy też  je

udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie.

VII. OBMIAR ROBÓT

1. Ogólne zasady Obmiaru Robót
Obmiar  Robót  będzie  określał  faktyczny  zakres  wykonanych  Robót  zgodnie  z

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w Wycenionym
Przedmiarze Robót.

Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z umową z Inwestorem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  w  ilościach  podanych  w  Przedmiarze  Robót  lub

Specyfikacjach  Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z  obowiązku ukończenia wszystkich  Robót.
Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora.

Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością  wynikającą  z
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawcę i Inspektora.

2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów
Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo

wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi.
Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to

objętości będą wyliczane w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być  obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach -

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w
sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny.  Obmiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą
uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca w
Księdze,  szkice  te  będą  dołączone  w  formie  odrębnego  załącznika  do  Księgi.  Wzór  takiego
załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem.

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  do  obmiaru  Robót  wymagają  akceptacji  Inspektora

przed ich użyciem.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Będą  one

posiadać ważne świadectwa atestacji.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie

technicznym przez cały okres realizacji Robót.

4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Będzie on utrzymywać  te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie ich
dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

5. Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym Przejęciem Robót, a

także  w  przypadku  występowania  dłuższych  przerw  w  prowadzeniu  Robót  i/lub  zmianie
Wykonawcy Robót.

Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót.
Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ichzakryciem.

VIII. ODBIÓR ROBÓT

1. Rodzaje odbiorów
W  zależności  od  ustaleń  w  odpowiednich  Specyfikacjach  Technicznych,  Roboty

podlegają  następującym  etapom  odbioru,  dokonywanym  przez  Inspektora  przy  udziale
Wykonawcy:

– odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu,
– Przejęcie  odcinka  lub/i  całości  Robót  (wystawienie  Świadectwa  Przejęcia  Robót

odpowiednio dla odcinka lub całości Robót),
– odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robót – wystawienie Świadectwa Wypełnienia

Gwarancji.

2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  dokonywany  będzie  zgodnie

Warunkami Umowy.
3. Świadectwo Przejęcia Robót

Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

4. Dokumenty Przejęcia Robót
Dokumentem  stwierdzającym  dokonanie  Odbioru  Końcowego  jest  Protokół  Odbioru

Końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.
Dla  celów  Odbioru  Końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować

następujące dokumenty:
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– Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
– dokumentację  powykonawczą  podaną  w  pkt.  1.5.4  powyżej,  w  tym  dokumentację

geodezyjną  umożliwiającą  naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i
budynków  i  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  kopie  mapy  powstałej  w  oparciu  o
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

– Specyfikacje Techniczne,
– uwagi i  Polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i  ulegających

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń,
– receptury i ustalenia technologiczne,
– Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów,
– wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  ze

Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości,
– atesty jakościowe wbudowanych Materiałów,
– opinię  technologiczną  sporządzoną  na podstawie wszystkich wyników badań  i  pomiarów

załączonych  do  dokumentów  odbioru,  a  wykonywanych  zgodnie  ze  Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakości,

– sprawozdanie techniczne,
– instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych,
– inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne zawierać będzie:
– zakres i lokalizację wykonanych Robót,
– wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez

Inspektora,
– uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
– Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót.

5. Odbiór ostateczny - Świadectwo Wypełnienia Gwarancji
Protokół  Odbioru Pogwarancyjnego będzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie

Robót – odbiór ostateczny.
Ostateczne  zatwierdzenie  Robót  po  wygaśnięciu  Okresu  Gwarancji  (okresu

odpowiedzialności  za usterki)  nastąpi  po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w Protokóle
Odbioru Końcowego oraz tych, które wystąpiły w Okresie Gwarancji.

Ostateczne  zatwierdzenie  Robót  będzie  dokonane  na  podstawie  oceny  wizualnej
obiektu z uwzględnieniem zasad omówionych powyżej.

IX. PŁATNOŚCI

Dla  robót  wycenionych ryczałtowo,  podstawą płatności  jest  wartość  (kwota)  podana
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Cena jednostkowa
pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe,  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
1. robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;
2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania;
3. ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy;
4. wartość pracy sprzętu wraz z narzutami;
5. koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny;
6. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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X. PRZEPISY ZWI  Ą  ZANE

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93).

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  W  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
– wejście w życie 20.09.2003 r.

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób,  ściśle w zgodzie z Polskimi  Normami
(PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.

Specyfikacje  Techniczne  w  różnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie  Normy  (PN),
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż  Wykonawca jest w
pełni zaznajomiony z ich zawartością  i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej.
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