
Ogłoszenie nr 510128450-N-2019 z dnia 26-06-2019 r.

Urząd Miejski w Człuchowie: Przebudowa nawierzchni drogowej ulic Leśna i Kamienna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 538102-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski w Człuchowie, Krajowy numer identyfikacyjny 52540629300000, ul. ul. Wojska

Polskiego  1, 77-300  Człuchów, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 342 291, e-mail

cheba@czluchow., faks 598 343 272.

Adres strony internetowej (url): www.bip.czluchow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa nawierzchni drogowej ulic Leśna i Kamienna

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RI.271.07.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogowej na istniejącej podbudowie

ulicy Leśnej (sięgacze na działce o nr ewid. 1/66) pomiędzy posesjami o nr 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17 oraz pomiędzy posesjami o nr 32,33, 34, 35, 36, 37, 38 w m. Człuchów, a także

przebudowa nawierzchni drogowej na istniejącej podbudowie ulicy Kamiennej (sięgacz na

działce o nr ewid. 774/1). Roboty budowlane będą polegały m. in. na: - rozbiórce mechanicznej

nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, krawężników betonowych, chodników z płyt

betonowych, - mechanicznych robotach ziemnych z transportem urobku, - podbudowach z

kruszyw łamanych, - budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, - budowie

krawężników, oporników betonowych i obrzeży, - regulacji pionowej studzienek, - montaż

kanałów z rur PCV, - montaż studzienek ściekowych ulicznych. Szczegółowy zakres
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zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ,

która zawiera: projekt budowlany, przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne

(STWiOR). 2. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 1) zapoznanie się z dokumentacją i

wniesienie ewentualnych uwag na etapie i w terminie ogłoszonego przetargu, 2) realizacja robót

zgodnie z dokumentacją, zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego,

Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 3) przedstawienie

Zamawiającemu na minimum 3 dni przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego, 4)

uzgodnienie wszelkich szczegółów dotyczących wykonywanej pracy nie wyjaśnionych w

dokumentacji technicznej z przedstawicielem Zamawiającego, a gdy zajdzie taka potrzeba

również z Projektantem, 5) zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z

2018r., poz.1202 ze zm.) i pod nadzorem kierownika budowy posiadającego stosowne

uprawnienia i innych uprawnionych osób; kopie dokumentów potwierdzających stosowne

uprawnienia zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, 6) przejęcie terenu

budowy od Zamawiającego oraz dbanie o porządek na terenie robót a także utrzymanie go w

należytym stanie i porządku, 7) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i

zabezpieczenie terenu realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy, 8)

zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i narzędzi,

niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, 9) ubezpieczenie przedmiotu Umowy w

zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz wszelkich ryzyk na własny koszt, 10) ochrona mienia i

zabezpieczenia przeciwpożarowego, 11) utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach,

chodnikach, dojazdach oraz placu budowy, 12) zawarcie umowy na dostawy mediów dla celów

budowy na swój koszt, 13) koordynacja prowadzonych przez podwykonawców robót, 14)

zgłaszanie w razie konieczności wykonania robót dodatkowych, 15) prowadzenie obmiaru robót

dodatkowych, 16) wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur zgodnie z

technologią prowadzenia prac w okresie zimowym oraz warunkami BHP (stosowanie środków

chemicznych, materiałów budowlanych stosowanych w niskich temperaturach) zgodnie z

,,Warunkami technicznymi wykonania robót i odbioru robót budowlano - montażowych" i

Polskimi Normami. Przestrzeganie przez Wykonawcę reżimu technologicznego oraz Polskich

Norm będzie sprawdzane przez nadzór inwestorski, 17) zabezpieczenie przed zniszczeniem lub

uszkodzeniem, na swój koszt, wcześniej wykonanych elementów mogących ulec zniszczeniu lub

uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robót własnych. Jeżeli Wykonawca spowoduje szkody w

elementach robót realizowanych lub zakończonych - niezależnie czy były przez niego

wykonywane, zobowiązany jest do ich usunięcia, w przeciwnym wypadku wartość tych szkód

oszacuje przedstawiciel Zamawiającego i ich kosztem obciąży Wykonawcę. Powyższa kwota

zostanie potrącona przez Zamawiającego w bieżącym miesiącu realizacji lub, jeżeli zajdzie taka

potrzeba, w miesiącach następnych, a w razie zakończenia rozliczenia, skutkującego brakiem

możliwości potrącenia, zwrócona Zamawiającemu przez Wykonawcę. Zamawiający ma prawo

wykorzystać do tego celu zabezpieczenie, a Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia

zabezpieczenia do pierwotnej kwoty, niezwłocznie na żądanie Zamawiającego, 18) przelew na

Zamawiającego praw wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonych przez dostawców i

podwykonawców, o ile wynikający z nich termin jest dłuższy niż okres udzielonej przez

Wykonawcę gwarancji lub jeśli Strony tak uzgodnią, 19) zapewnienie obsługi geodezyjnej i

geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej w formie papierowej oraz w formie elektronicznej, 20) zawiadomienie

Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie

umożliwiającym ich niezwłoczne odebranie, jednak nie krótszym niż 3 (trzech) dni roboczych,

21) terminowe usuwanie wad i usterek, stwierdzonych w czasie odbiorów, a także w okresie

rękojmi i gwarancji, 22) obowiązkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez

przedstawiciela Zamawiającego naradach koordynacyjnych, dotyczących przedmiotu

zamówienia, 23) przestrzeganie przepisów i wymogów BHP oraz instrukcji przez cały czas

przebywania na terenie budowy, a w szczególności przez wszystkich pracowników, również

podwykonawców; 24) przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu realizacji przedmiotu

zamówienia, nie później niż na 14 dni roboczych przed ostatecznym odbiorem robót, kompletu
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dokumentacji powykonawczej (wraz z wymaganymi świadectwami dopuszczenia, certyfikatami,

atestami, DTR, protokołami prób itp.) odbieranych prac i robót z naniesionymi wszystkimi

zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacji, 25) uporządkowanie terenu po zakończeniu

budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez

Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w

wyniku prowadzonych prac urządzeń, obiektów, 26) kompletowanie w trakcie realizacji robót

wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przygotowanie do

odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze, 27) ponoszenie

wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub

nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się

pokryć w pełnej wysokości, 28) terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz przekazanie

oświadczenia, że roboty ukończone są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom,

dla których są przewidziane, 29) wykonanie projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu na

czas prowadzenia robót w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 118131.43

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  9

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  9

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Roboty Ziemne Dariusz Sala

Email wykonawcy: dariusz.sala@wp.pl

Adres pocztowy: Sławęcin, ul. Dworcowa 12

Kod pocztowy: 89-620
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Miejscowość: Chojnice

Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 145301.66

Oferta z najniższą ceną/kosztem 145301.66

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 194657.71

Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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