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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA.
1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU.
Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej

na ul. Chojnicka w Cziluchowie

1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowa przebudowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami, majgcych na celu
uporzgdkowanie odprowadzenia wod deszczowych.

Teren ul. Chojnicka to pas drogowy, ktory wykorzystywane sg do ruchu kotowego i pieszego.
Na catej szerokosci pasa ciggu pieszo - jezdnego istniejgcej ulicy wystepujg drogi utwardzone.
Wody z terenu ulicy bedg zbierane w system kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 250, i 160.

Zadaniem opracowania jest doprowadzenie wod deszczowych z przebudowywanej ulicy do
istniejacych kanatdw.

Roboty niniejsze obejmuja:

* przygotowanie zaplecza placu budowy;

« wykonanie rob6t ziemnych z odwozem gruntu na tymczasowy odklad ;
* odbior prac;

W zakres niniejszego opracowania wchodza:

- kanal deszczowy @250x8,7 PVC SN8 L = 133,50 m;

- przykanaliki deszczowe do wpustéw deszczowych ¢ 160x4,8 PCV SN8 L = 21,60 m;

- wpusty deszczowe zel. 600x400 klasa D-400 na studzienkach betonowych ¢ 500 mm — szt 6;
- studnie zelbetowe Dn- 1200 kpl- 5,

- studnia chtonna dn- 1200 kpl - 2

1.3 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZ ACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszace sg to prace niezbedne do wykonania robo6t podstawowych, w tym;
 geodezyjne wytyczenie elementdéw zagospodarowania w terenie;

* badanie stopnia zageszczenia podtoza;

» geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJACE NIEZBEDNE DANE ISTOTNE Z
PUNKTU WIDZENIA :

1.4.1 ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Z uwagi na fakt, ze roboty wykonywane bedg na terenie uzbrojonym, zwraca sie uwage na
obecnhosc¢ roznych istniejgcych instalacji, kanalizacji sciekowej, deszczowej, elektrycznej,
wodociggowej, telefonicznej, oswietlenia drog, itp.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t, Wykonawca zobowigzany jest dokfadnie ustali¢, przy
pomocy przedstawicieli poszczegdlnych gestoréw medidw, przebieg istniejgcych instalacji w
obrebie placu budowy i w jego bezposrednim sgsiedztwie. Po ustaleniu tych informacji nalezy
sporzadzi¢ spis instalacji uzytkowanych i wytagczonych z uzytkowania.

Spis ten powinien zosta¢ zawarty w protokole podpisanym przez wszystkie strony.

Od momentu podpisania protokotu przez caly okres trwania budowy Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia tych instalacji spowodowane na skutek wykonywania przez niego rob6t oraz
winien wykona¢ wszystkie zmiany konieczne do ostatecznego przywrdcenia sieci do stanu
pierwotnego. Wykonawca musi w szczegdélnosci czuwac¢ nad zapewnieniem funkcjonowania tych
instalacji

Na organizacje robét budowlanych sktadajg sie nastepujgce elementy:

« ogrodzenie wykopow liniowych , zabezpieczajgce przed dostepem 0s6b nieupowaznionych i
wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie balustradami.

« drogi odpowiednio przystosowane do poruszajgcych sie po nich srodkow transportu i przejscia
dla pieszych. Drogi i przejscia powinny by¢ oswietlone i zabezpieczone ;

« doprowadzenie mediéw (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie $ciekdw;

» zagospodarowanie placu budowy z uwzglednieniem zaplecza socjalno-magazynowego.
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1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA.

Nie stawia sie wymagan. Budowa zagospodarowania terenu nie wplynie negatywnie na
srodowisko naturalne.

1.4.3. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY.

Wykonawca opracuje projekt BIOZ dla danej inwestycji. Obowigzkiem wykonawcy jest
zatrudnianie pracownikdéw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony pracy.
Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzega¢ podczas prowadzenia robot budowlanych
zostaly okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Dz 2003 r. nr.47
poz.401).

1.4.4. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY.

Istnieje konieczno$¢ wydzielenie czesci parceli w celu umozliwienia wykonawcy zorganizowania
zaplecza socjalno-magazynowego (kontenery). Nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustep), ktére powinny spetniac
normatywy podane w ogolnych przepisach bhp oraz stanowisko mycia samochodow. Zaplecze
magazynowe na skladowanie materiatdbw i wyrobow budowlanych, powinno by¢ wihasciwie
usytuowane w stosunku do innych elementéw zagospodarowania placu budowy oraz
przebiegajacych linii energetycznych. Rozmieszczenie skladowanych materiatdw, wysokosé
sktadowania i spos6b pobierania materiatow powinien by¢ zgodny z przepisami.

1.4.5. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU.

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu, ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie
organy Starostwa Powiatowego Cziuchow celem zapewnienia ciggtosci ruchu kotowego i pieszego
w obrebie budowy.

1.4.6. OGRODZENIE.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy poprzez wygrodzenia obrebu robét ziemnych i
montazowych.

1.4.7. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI.

Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

1.5. NAZWY | KODY.

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe CPV 45111200-0

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291 -4

Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej CPV 45232410-9

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJ ACE DEFINICJE POJEC | OKRESLEN
NIGDZIE WCZESNIEJ NIE ZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJ ACYCH ZDEFINIOWANIA W
CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Nie wystepuja.
2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczgce wihasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg
jakosci - poszczegoblne wymagania odnosi sie do postanowien norm.
2.1. MATERIALY

Stosowane materialy i urzadzenia muszg by¢é nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikéw zewnetrznych, na ktérych dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze
doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robot
oraz do poprawnego ich funkcjonowania po wykonaniu. Wykonawca moze oczywiscie proponowac
materiaty rébwnorzedne , ale zadna zmiana nie moze by¢ wprowadzona do projektu w trakcie
wykonywania prac bez wyraznej, pisemnej zgody Gtownego projektanta lub Inwestora. Wszelkie
koszty wynikajgce z wprowadzenia zmian bez zezwolenia, konsekwencje wynikajgce z
powyzszego oraz koszty z tytutu wykonania prac dodatkowych bez zgody na pismie, bedg
obcigzaly Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inwestorowi przez Inspektora Nadzoru wszystkich
aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci oraz sprawozdan z prob, a takze innych dokumentow,
0 ktdre zostanie przez niego poproszony.



2.2. KRUSZYWA
Zastosowane kruszywa muszg by¢ zgodne z przepisami normy PN 86/B 06712 oraz
z wymogami |.T.B.
2.3. PIASKI LUB POSPOLKI
Piaski lub pospétki uzyte na warstwe podsypkowg muszg spetniaé wymagania przedmiotowej
normy, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mozliwos¢ uzyskania wskaznika zageszczenia (Is) warstwy podsypki rownego wedtug normalnej
préby Proctora ( PN - 88/B - 04481, metoda | lub 1), badanego zgodnie z normg BN -777 8931 -12.
2.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Kruszywo powinno pochodzi¢ ze Zzrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inwestora, nie
pdzniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robot. Wykonawca powinien zleci¢ wyspecjalizowanemu
laboratorium wykonanie badan laboratoryjnych tgcznie z projektowang krzywg uziarnienia.
Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.) W/iw
zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wyladunku. Kruszywo nalezy przechowywaé w
warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjonowaniem , zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami. Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ muszg
postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.
2.5. KONTROLA JAKO SCI
Warstwy podbudowy z kruszyw nalezy rozktada¢ dwoma warstwami o odpowiednich grubosciach,
aby jej ostateczna grubos¢ byta zgodna z dokumentacjg wykonawczg Ukladana warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Zageszczanie nalezy wykonywaé w nastepujgcy sposob:
- Wykonanie kazdej warstwy moze by¢ uznane za zadowalajgce z chwilg, gdy przejazd nie
spowoduje juz zadnego widocznego naruszenia grubosci i struktury wykonywanej warstwy,
ani tez zadnego jej ugiecia widocznego gotym okiem; wszystkie warstwy nalezy sprawdzic
laboratoryjnie, a wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy nizW, = 1,0
- Proby i kontrole (gestosci, zawartos¢ wody itd.) nalezy wykonywaé¢ warstwami. Wykonawca
moze wnioskowac¢ o przeprowadzenie odbioru danej warstwy dopiero wtedy, gdy wszystkie
wiasciwe dla niej gestosci suchego podioza bedg wieksze od wartosci minimalnych
podanych ponizej:
- Normalnej préby metodg Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda IlI). Rozpoczecie budowy
nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze przez Inspektora Nadzoru pierwszej warstwy
2.6. CEMENTY | SPOIWA HYDRAULICZNE

Spoiwa wchodzace w sklad zapraw i mas betonowych muszg by¢é zgodne z wymogami
norm PN 88/B- 06250. Cement uzyty do wytwarzania betonéw powinien by¢ marki nie mniejszej
niz 20 oraz na podsypke cementowo - piaskowg powinien odpowiada¢ PN -88/B-30000
2.7. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrédia dla danego elementu robat.

Pochodzenie cementu i jego jako$¢ okreslona atestem- musi by¢ zatwierdzona
przez Kierownika Budowy.

Przew6z cementu powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Cement przechowywany moze by¢ w nastepujgcych miejscach:

a. cement luzem - w specjalnych zbiornikach

b. cement workowany - w skladach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w

magazynach zamknietych
Inne warunki transportu | sktadowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy BN-88/B-6731-
08. Wyniki wszystkich préb laboratoryjnych powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy.

2.8. BETON.

Beton do konstrukcji winien mie¢ klase C 35/45 , beton podktadowy klase B10. Mieszanka
betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwérni betondw, posiadajgcej odpowiednie
laboratoria dla ustalenia wiasciwej receptury skladnikdw betonu. Beton musi odpowiadac
wymaganiom PN-B-06250.

Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
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Przy wykonywaniu mieszanek betonowych w warunkach polowych sktad mas betonowych winien
by¢ dobrany zgodnie z ponizszg tabelg okreslajacg gtdwne cechy poszczegdlnych mas
betonowych oraz ich minimalng odpornos¢ na sciskanie uzyskiwang w ciggu 28 dni.
Masy betonowe muszg by¢ zgodne z PN- 88 B -06250.
Powyzsze przyblizone skltady mas betonowych muszg byé sprawdzone przez Wykonawce w
oparciu o aktualne dokumenty techniczne i zalecane zastosowanie mas betonowych dla kazdego
elementu budowy. Przede wszystkim wskazane ilosci nalezy uwaza¢ za ilosci minimalne, ktore, w
razie potrzeby, bedg zwiekszane dla spetnienia wymogow przepisobw narzuconych przez aktualng
dokumentacje techniczna.
Na etapie wykonywania rob6t Wykonawca moze, jesli uzna to za konieczne, zgtosi¢ do
zatwierdzenia Projektanta inny sktad mas betonowych w zaleznosci od wymaganego stopnia
wytrzymatosci, obecnosci wod gruntowych, wymaganego stopnia nieprzepuszczalnosci, czynnikow
zwigzanych z transportem, itp. Zaproponowane sklady mas betonowych zostang poddane
szczegOtowej analizie wykonanej przez uprawnione laboratorium uzgodnione z Projektantem.
2.9. TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé sie zgodnie z PN-B-06251. Transport mieszanki
betonowe] w betonowozach ( gruszkach) mieszajgcych jg w czasie jazdy powinien by¢ tak
zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Na
miejsce utozenia transport za pomocg pomp. Transport mieszanki nie moze spowodowac:
» segregacji sktadu mieszanki,
* zmian skladu mieszanki,
e zanieczyszczenia mieszanki,
2.10. KONTROLA JAKO SCI
Z kazdej partii dostarczonego betonu nalezy pobra¢ préobki celem zbadania ich wytrzymatosci w
laboratorium do takich badan uprawnionym. Dla kazdej partii betonu powinny by¢ wystawione
przez producenta zaswiadczenia o jakosci betonu. Najdluzszy okres na wystawienie
zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce, liczgc od daty rozpoczecia produkcji
betonu zaliczonego dla danej partii.
Zaswiadczenie o jakosci betonu powinno zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:
» charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane
« wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na sciskanie oraz typ prébek stosowanych
do badania
» wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodpornos¢, wodoszczelnosc)
 okres, w ktérym wyprodukowano dana partie betonu
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposdb Scisty odzwierciedli¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych
sktadnikéw oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujgcego sie w konstrukcji
2.11. MATERIALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Materiaty zastosowane to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgcych
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
- z rur PVC litych klasy S, SDR 34, SN 8 (kPa) tagczonych na uszczelke gumowg — @ 250 i 160 mm
na uszczelki gumowe
- studzienki prefabrykowane ¢ 1,2 m, z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnego W 8
0 nasigkliwosci< 4 % z osadzonymi przejsciami szczelnymi dla rur. Kinety wykona¢ z betonu na
wysokos¢ rowng wysokosci kanatu. Na studniach przewidziano wlazy zeliwne z wypetieniem
betonowym klasy D 400 z wkiadkg gumowg amortyzujgcg osadzone w prefabrykowanych
elementach betonowych montowanych w nawierzchni
- piyty nad studzienne zelbetowe z wazami zeliwnymi o nosnosci — 40 T, zgodnie
z PN EN 124.
- Dla studni montowanych w pasie jezdni nie przewidziano montazu pierscieni odcigzajgcych
- wpusty deszczowe prostokatne jezdniowe 600x400 mm typ D-400 na studniach z betonu

szczelnego klasy C 35/45, o srednicy ¢ 500 mm z osadnikiem h= 1,0 m i o wodoszczelnosci
W-8.



2.12. SKEADOWANIE

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym
nalezy je odpowiednio chroni¢. Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob przy ktérym mogtoby
wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia itp.)

-w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Rury PE - skladowane na rownym podtozu na podktadach i podktadkach drewnianych, a wysokosé
stosu nie wieksza niz 1,5 m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania 2m. Nalezy chroni¢ je przed nadmiernym nagrzewaniem od
zrédet ciepta i stonca.

Rury betonowe studni rewizyjnych nalezy rozwies¢ wzdtuz trasy kanalizaciji.

2.13.KONTROLA JAKO SCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej ,sanitarnej i wodociggowej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt

Nr 9 oraz wymogami normy PN-92/B-10735.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa- porownanie wykonanych robot, stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw kontrola uzycia wiasciwych materiatow-
sprawdzenie certyfikatdbw i swiadectw jakosci sprawdzenie czy metody i srodki techniczne
zastosowane do wykonania sg zgodne z ogoélnymi zasadami i szczegdtowymi instrukcjami dla
danego systemu i wyrobu sprawdzenie poprawnosci i zgodnosci z dokumentacjg tras i
rozprowadzenia instalacji sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich
elementdéw, potagczen, proby szczelnosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZB EDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALO ZONA JAKO SCIA.

Nie stawia sie specjalnych wymagan dotyczgcych sprzetu i maszyn poza tymi ktére podane
sg w poszczegdblnych pozycjach kosztorysowych. Sprzet uzywany na budowie powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg tj. spetniajgcg wymagania Specyfikacji
Technicznej jakos¢ robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Materiaty przewozone na srodkach
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z
warunkami transportu i bhp w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZB EDNE INFORMACJE
DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZE N A TAK ZE
WYMAGANIA SPECJALNE.
5.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe obejmuja:

Rozebranie istniejgcych nawierzchni ulicy Chojnickiej zostang rozebrane przy robotach drogowych.
5.2. ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ C PV 45232410-9
5.2.1. WYKOPY
Do rob6t ziemnych przystgpi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodow przez zabicie ,,
Swiadkow”. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac przekopy celem zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
W trakcie rob6t ziemnych przestrzegac ustalen :PN — 53/B-06584; PN — 68/B-06050
PN — 83/8836-02 oraz obowigzujgcych warunkéw bhp.
Wykonanie robét ziemnych w gruncie kat. Il z domieszka gruntéw kat Il przyjeto w
nastepujacy sposob:
Dla wykonania sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociggowej ze wzgledu na
koniecznos¢ wymiany gruntéw w zwigzku z modernizacjg — przebudowg drog i chodnikéw, a
tym samym zmniejszenie ich objetosci przyjeto wykonanie robo6t ziemnych o $cianach
pionowych w nastepujacy sposob:
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- w wiekszosci sposobem mechanicznym o $cianach pionowych do zabudowy szalunkiem
azurowym, ze wzgledu na zagtebienie do — 3,0 m, z cze$ciowym wywozem gruntu pod
jego wymiane, oraz czesciowo na odktad do ponownego wbudowania,

- sposobem recznym w miejscach wystepowania uzbrojenia + dokopanie wykopu pod
wykonanie podsypki piaskowej na odkfad z czesciowym wywozem pod wymiane
gruntu,

W przypadku wystepowania gruntéw sypkich, nalezy zastosowac dla bezpieczenstwa
szalunek peny, jednak kazdorazowo uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz inwestorem,
udokumentowany wpisem w dzienniku budowy.

Pod wykonanie podsypki dla rur o przekroju — 250 , 160 mm, dno wykopu wykonaé¢ o
szerokosci — 80-100 cm. w wykonanych wykopach przewody utozy¢é w sposéb centralny,
zapewniajgc w ten sposdb prawidtowosé wykonania obsypki utozonych przewodéw
Istniej gce uzbrojenie krzy zujace sie z wykopami nale zy zabezpieczy é¢ poprzez
obudowanie i podwieszenie w wykopie.

Zasypywanie wykopu prowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci, po dokonaniu recznym obsypki
utozonych sieci na wysokos¢ 25 cm ponad wierzch przewoddw po ubiciu.
Zasypywanie wykopow prowadzi¢ warstwami o grubosci od 25 do 40 cm w zaleznosci od
skiadu gruntu, doktadnie go ubijajgc w nastepujgcy sposob:

- przynajmniej do wartosci 100% w zmodyfikowanej skali Proctora, pod jezdnie,

- przynajmniej do wartosci 95% w zmodyfikowanej skali Proctora, pod chodniki,

- przynajmniej do wartosci 85% w zmodyfikowanej skali Proctora, na pozostatych

odcinkach wykonywanych wykopdw.

Biorgc pod uwage utozenie sieci deszczowej — @ 250 mm na gtebokosciach 1,5 + 2,80m,
nalezy szczego6lng uwage zwr6ci¢ na pojawienie sie wod gruntowych. Na projektowanej trasie
sieci deszczowej badania nie wykazaty wody gruntowej do gtebokosci — 3,0 m. Biorgc jednak
pod uwage zmienne warunki atmosferyczne w danych porach roku, a za tym idzie wahania w
lustrze wody + 0,50 m i utozenie w niektérych miejscach kanalizacji na gtebokosci ponad — 2,0
m, w przypadku wystgpienia wod gruntowych nalezy zastosowac¢ odwodnienie przy
zastosowaniu igtofiltrow jednostronnie w odlegtosciach — 1,0 m. Odpompowanie do
istniejgcych kanalizacji deszczowych.

Uwaga: Wszelkie prace odwodnieniowe winny by  é odnotowane w dzienniku budowy,

natomiast dodatkowe potrzeby uzgodnione z inspektor em nadzoru i
inwestorem, tak ze odnotowane w dzienniku z doktadnym przedmiarem.
W ofercie nalezy uwzglednic¢ réwniez prace zwigzane z odwadnianiem wykopow,
wypompowywaniem lub ewentualnym obnizeniem lustra wody gruntowe;j.
5.2.2. PODSYPKA Z DROBNEJ POSPOLKI
Po starannym wyréwnaniu dna wykopu wykona¢ podsypke z drobnej pospotki o
maksymalnej wielkosci pojedynczych kamieni 20mm. Grubos¢ podsypki 0,15+0,25m. Podsypke o
grubosci powyzej 15 cm nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia 98% liczby Proctora. Wierzch
podsypki winien by¢ wyréwnany zgodnie ze spadkiem rurociggu.
5.2.3. ZASYPANIE WYKOPOW
Po utozeniu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zasypke rurociggow, etapami:
» Wykonanie obsypki do wysokosci ca 25cm ponad wierzch rury, nad gorng powierzchnig
kanalizacji, zgodnie z normg PN-86/B-02480 wykona¢ piaskiem Srednioziarnistym z wytgczeniem
miejsc na zlgczach. Obsypke zagesci¢c warstwami zachowujac szczegoblng ostroznosc¢ przy
zasypywaniu bokéw rurociggu, tak zeby nie powodowac jego unoszenia .Stopien zageszczenia
obsypki min. 98%.
» Po przeprowadzeniu prob szczelnosci z wynikiem pozytywnym i uzupetnieniu obsypki na
zlgczach oraz utozeniu tasmy identyfikacyjnej wykop zasypaé piaskiem zasypowym warstwami
nie wiekszymi niz 30 cm ( po zageszczeniu). Do zasypki moze by¢ uzyty przebrany grunt z
wykopdéw pod warunkiem uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia oraz przy akceptacii
Inspektora Nadzoru. Zasypke ponizej 0,5 m ponizej podbudowy drog i placow zagesci¢é do min.
98% stopnia zageszczenia wg Proctora powyzej zas do wskaznika zageszczenia 1,0.
Wszystkie wykopy wykonane pod powierzchnig drég oraz w strefach dla ktérych przewidziano
specyficzne wykonczenie nawierzchni, nalezy zasypac piaskiem nawiezionym z zewnatrz.
W strefach zieleni wykopy nalezy zasypac¢ dobrej jakosci ziemig z wykopow, oczyszczong z
kamieni i korzeni. Badanie stopnia zageszczenia gruntu wykonac¢ zgodnie z PN-62/S-04011 dla:
* podsypki powyzej 15 cm
9
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» obsypki rurociggéw
 zasypki wykopdéw 15vm
Ziemia z wykopOow nie nadajgca sie do ich przysypania powinna zosta¢ wywieziona na legalne
wysypisko. Dotyczy to réwniez nadwyzki ziemi pozostatej po zasypaniu wszystkich wykopdw,
W przypadku zapadniecia sie terenu z powodu nieprawidtowego wykonania prac, Wykonawca na
wlasny koszt wykona niezbedne poprawki.
Calos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-72/8932-01 ,Roboty drogowe i kolejowe.
Roboty ziemne".
5.2.4. KANALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ | UZBROJNIE
Zasadniczg kanalizacje deszczowg w ul. Parkowej zaprojektowano z rur PCV litych — @ 250 mm —
typ ciezki na uszczelki gumowe, na podsypce piaskowej o grubosci — 15 cm, natomiast
przykanaliki z wpustéw burzowych z rur PCV litych — @ 160mm — typ ciezki, takze na podsypce
piaskowej o grubosci — 15 cm.
Uwaga: Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania,
nalezy zachowac¢ nastepujgcy sposoéb ich wykonania:
- obsypki na przewodach PVC wykona¢ sposobem recznym do wysokosci 30 cm, ponad
wierzch rury po ubiciu,
- zageszczenie warstwy obsypki wykonac¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie,
- po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowac¢ szalunek w jej obrebie itd.
Kanalizacje deszczowg poddac probie cisnieniowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
tym zakresie. Na kanalizacji deszczowej - zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z
elementow prefabrykowanych — kregdw zelbetowych beton B - 45 — @ 1200mm .
Studnie przykry¢ pilytami nad studziennymi zelbetowymi i przykry¢ wazami zeliwnymi o
nosnosci — 40 T, zgodnie z PN EN 124,
Studnie ustawia¢ na wykonanej wczesniej podsypce piaskowe;j.
Ogdlnie studnie rewizyjne wykona¢ zgodnie z PN/B10729, a zwienczenia studni wg PN-93/H-
74124,
Whpusty burzowe przyjeto jako betonowe z osadnikiem o przekroju - @ 500 mm wykonane z
betonu klasy B — 45, jak dla studni kanalizacyjnych. Studnie wyposazy¢ w kraty burzowe
zeliwne typu ciezkiego ulicznego D-400.
Studnie ustawia¢ na wykonanej wczesniej podsypce piaskowej.
Kanalizacje uktada¢ catymi odcinkami pomiedzy dwiema kolejnymi studzienkami, w kierunku od
ujscia kanalizacji do jej poczatku.
Przy kazdym przerwaniu robot koncéwki kanalizacji nalezy zamykac. Nalezy rowniez przewidzie¢
ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby narazone byly na duze zmiany temperatury lub
wystawione na dziatanie stohca, w szczegodlnosci dotyczy to rur z PCV.
Nalezy takze wykona¢ podigczenia kanalizacji do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych z
zastosowaniem tulei ochronnych typ dtugi.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ Z ODBIOREM
WYROBOW L ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) Czesc ogolng opisujgcg organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia
robot
* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
* bhp,,
« wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoéinych elementow
robot
* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium whasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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» sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych

Korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji

Inspektorowi nadzoru;

b) Czesc¢ szczegobtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot.

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu,

* sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementéw robot

* SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywan jest
zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.
6.3. POBIERANIE PROBEK
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg
dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektor nadzoru bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.
6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru.
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6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektor nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrodla ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatldw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i robét z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

« certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wkasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

 deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub; aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1i, ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej

cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inspektor nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych

wymagan bedg odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektor nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektor nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robat,

 terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektor nadzoru,

 daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

« zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,
« dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét
» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
« wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.
* inne istotne informacje o przebiegu robaot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedifozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektor nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.8.2. REJESTR OBMIAROW
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektor nadzoru.
6.8.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach (1) -nastepujgce
dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
 protokoty przekazania terenu budowy,,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* protokoty odbioru robot,,
 protokoty z narad i ustalen,
» korespondencje na budowie.
6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektor nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektor nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektor nadzoru.
7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wilasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m® jako diugo$é pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg
by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urz4dzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektor nadzoru. Warunki przedmiaru i obmiaru rob6t znajdujg sie w
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poszczegllnych katalogach Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania roboét.
7.4. WAGI | ZASADY WA ZENIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektor nadzoru.
7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedag
wykonane w sposOb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
+ odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
 odbiorowi czesciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg ST i uprzednimi.
8.1.2. ODBIOR CZESCIOWY
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.
8.1.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
Zasady odbioru ostatecznego robdét:

» Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci ustaleniami kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektor nadzoru.

» Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektor nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

» Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Glownego projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

* W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
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» W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustal
nowy termin odbioru ostatecznego.

» W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO
Odbidr robot obejmuje:

 odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, ktérych dokonuje Inspektor Nadzoru na
pisemne zgtoszenie Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy; wyniki sprawdzenia
nalezy odnotowac w dzienniku budowy;

 odbiér ostateczny, po zakohczeniu rob6t- w momencie gdy Wykonawca stwierdzi, ze prace
zZwigzane z zawartg umowa dotyczgcg wykonania robot dobiegly konca oraz ze gotowe juz
obiekty zostaly ostatecznie dopracowane, powiadamia o tym fakcie Inwestora przesylajagc mu
oficjalne pismo z formularzem zawierajgcym dane niezbedne dla przeprowadzenia odbioru
robét. Wniosek o dokonanie odbioru nalezy sporzadzi¢ zgodnie z polskimi przepisami. Ponadto
Kierownik Budowy zgtasza wpisem do dziennika budowy fakt zakonczenia robot, celem
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét.

+ odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)- zwotuje Inwestor

Do odbioru koncowego wykonawca winien dostarczyé¢:

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow jak atesty, oswiadczenia zgodno$ci;

* protokoty odbioréw czesciowych;

 protokoty badan i sprawdzen,

» dokumentacje powykonawczag

* powykonawczy operat geodezyjny,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protok6t odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

» szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

 recepty i ustalenia technologiczne,

 dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,

* opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie | linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

* powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robat.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.1.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych i przekazania
tych rob6t wlascicielom urzgdzenh, z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot".
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY B EDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMEN TACJI
PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE D OKUMENTY |
USTALENIA TECHNICZNE
9.1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZESNIA 2004 R. W
SPRAWIE
SzczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
9.2. PRZEPISY | NORMY
Wszystkie prace nalezy wykonywacC zgodnie z obowigzujgcymi polskimi przepisami i
normami, a w szczegolnosci zgodnie z nastepujgcymi przepisami i zarzgdzeniami:
« Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
* PN 86/B 02480 Grunty budowlane.
* PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odnosnie prob odbiorczych.
« BN88/8836 02 Kanalizacje. Roboty ziemne. Wymagania odnosnie préb odbiorczych.
« PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odnosnie préb odbiorczych.
* BN 72/8932 01 Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
« BN 75/8931 12 Ustalanie wspotczynnika zageszczania gruntu.
« BN 75/8936 01 Drogi ruchu samochodowego. Odprowadzanie wédd deszczowych Warunki
techniczne wykonania i odbioru.
* PN 92/B 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
« PN 92/B 10735 Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN 87/H 74051.00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
PN 64/H 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN 93/H 74124 Zwienczenia studzienek i wpustow.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
* PN-EN 206-1 Beton-Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.
* Dz.U nr 43 po6z. 430 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 r.
* Dz.U nr 71 p6z. 838 ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r.
* Wytyczne projektowania i wykonania sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych.
« Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
» Zalecenia w sprawie wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie wystepowania
niskich temperatur.
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczegolnosci.
« Ochrona Srodowiska :P.1.0.S.
* Przepisy bezpieczenstwa pracy:B.H.P.
* Przepisy stuzb sanitarnych :SANEPID
* Przepisy przeciwpozarowe :PPOZ
e Prawo o ruchu drogowym : KODEKS DROGOWY
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