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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA. )

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU.

Przebudowa ulicy Jerzego z Dabrowy w Cztuchowie , Remont sieci kanalizacji deszczowej
z przykanalikami

1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét Remontu sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami , majacych na celu uporzgdkowanie
odprowadzenia wod deszczowych.

Tereny w m. Cztuchoéw o zabudowie wielorodzinnej, jednorodzinnej i przemystowej to pasy
drogowe w liniach rozgraniczenia od 8 do 15 m, ktére wykorzystywane sg do ruchu kotowego i
pieszego. Na catej szerokosci pasa ciagu pieszego i jezdnego istniejacych ulic wystepuja drogi
utwardzone. Profile podiuzne i poprzeczne istniejacych ulic maja liczne zatamania.

Wody z terenu ulic beda zbierane w system kanalizacji deszczowej z rur PVC
fi400 mm , 315, 200 i 160 mm.

Zadaniem opracowania jest doprowadzenie wéd deszczowych do istniejgcych urzadzen
oczyszczajacych wody deszczowe z separatorem typu AWAS-SK — 1000 i osadnika szlamowego
typ AWAS- S i odprowadzenie oczyszczonych wéd z terenéw do jeziora Miejskiego Matego .
Roboty niniejsze obejmuja:

* przygotowanie zaplecza placu budowy;

* wykonanie robét ziemnych z odwozem gruntu na tymczasowy odkiad ;

» odbior prac;

W zakres niniejszego opracowania wchodza;

- kanat deszczowy ¢ 400x11,7 PVC lite L = 380,00 m;

- kanat deszczowy ¢ 315x9,2 PVC lite L = 365,00 m;

- kanat deszczowy ¢ 200x5,9 PVC lite L = 103,50 m;

- kanat deszczowy ¢ 160x4,7 PVC lite L = 350,50 m:

- wpusty deszczowe prostokatne z osadnikiem betonowym ¢ 500 — szt 33;

- wpusty deszczowe kraweznikowe z osadnikiem betonowym ¢ 500 — szt 33;

1.3 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszace sa to prace niezbedne do wykonania robot podstawowych,

w tym;

* geodezyjne wytyczenie elementéw zagospodarowania w terenie;

* badanie stopnia zageszczenia podtoza;

* geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJACE NIEZBEDNE DANE ISTOTNE Z
PUNKTU WIDZENIA :

1.4.1 ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Z uwagi na fakt, ze roboty wykonywane beda na terenie uzbrojonym, zwraca sie uwage na
obecno$¢ roznych instalacji, kanalizacji $ciekowej, elektrycznej, wodociggowej, telefonicznej,
oswietlenia drog, itp.

Przed przystapieniem do wykonywania robét, Wykonawca zobowigzany jest doktadnie ustali¢, przy
pomocy przedstawicieli poszczegélnych gestoréw mediéw, przebieg istniejacych instalacji w
obrgbie placu budowy i w jego bezposrednim sasiedztwie. Po ustaleniu tych informacji nalezy
sporzadzi¢ spis instalacji uzytkowanych i wylgczonych z uzytkowania.

Spis ten powinien zosta¢ zawarty w protokole podpisanym przez wszystkie strony.

Od momentu podpisania protokotu przez caty okres trwania budowy Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia tych instalacji spowodowane na skutek wykonywania przez niego robét oraz
winien wykona¢ wszystkie zmiany konieczne do ostatecznego przywrécenia sieci do stanu
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pierwotnego. Wykonawca musi w szczegélnoéci czuwaé nad zapewnieniem funkcjonowania tych
instalacji

Na organizacijg robét budowlanych skiadajg sie nastepujace elementy:

* ogrodzenie wykopow liniowych , zabezpieczajgce przed dostepem os6b nieupowaznionych i
wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie balustradami.

» drogi odpowiednio przystosowane do poruszajacych sie po nich $rodkéw transportu i przejscia
dla pieszych. Drogi i przej$cia powinny by¢ o$wietlone i zabezpieczone ;

» doprowadzenie mediéw (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie $ciekow:

* zagospodarowanie placu budowy z uwzglednieniem zaplecza socjalno-magazynowego.

1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA.
Nie stawia sig wymagan. Budowa zagospodarowania terenu nie wplynie negatywnie na
$rodowisko naturalne.

1.4.3. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY.

Wykonawca opracuje projekt BIOZ dla danej inwestycji. Obowiazkiem wykonawcy jest
zatrudnianie pracownikéw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony pracy.
Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzegaé podczas prowadzenia robot budowlanych
zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Dz 2003 r. nr.47
poz.401).

1.4.4. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY.

Istnieje konieczno$¢ wydzielenie czesci parceli w celu umozliwienia wykonawcy zorganizowania
zaplecza socjalno-magazynowego (kontenery). Nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustep), ktdre powinny spetniac¢
normatywy podane w ogolnych przepisach bhp oraz stanowisko mycia samochodow. Zaplecze
magazynowe na skitadowanie materiatbw i wyrobéw budowlanych, powinno byé wiasciwie
usytuowane w stosunku do innych elementéw zagospodarowania placu budowy oraz
przebiegajgcych linii energetycznych. Rozmieszczenie sktadowanych materiatow, wysoko$é
sktadowania i spos6b pobierania materiatow powinien by¢ zgodny z przepisami.

1.4.5. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU.

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu, ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie
organy Starostwa Powiatowego Cziuchow celem zapewnienia ciagiosci ruchu kotowego i pieszego
w obrebie budowy.

1.4.6. OGRODZENIE.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy poprzez wygrodzenia obrebu robot ziemnych i
montazowych.

1.4.7. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI.
Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizaciji ruchu na czas budowy.

1.5. NAZWY | KODY.

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe CPV 45111200-0
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291 -4

Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej CPV 45232410-9

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEC | OKRESLEN
NIGDZIE WCZESNIEJ NIE ZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJACYCH ZDEFINIOWANIA W
CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWE. |
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie wystepuja.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
Wymagania dotyczace wiadciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skiadowaniem i kontrolg
jakosci - poszczegbine wymagania odnosi sie do postanowien norm.

2.1. MATERIALY

Stosowane materialy i urzgdzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakoéci, o parametrach
dostosowanych do czynnikdw zewnetrznych, na ktorych dziatanie mogg byé wystawione, a takze
doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robét
oraz do poprawnego ich funkcjonowania po wykonaniu. Wykonawca moze oczywiscie proponowaé
materiaty rébwnorzedne , ale zadna zmiana nie moze by¢é wprowadzona do projektu w trakcie
wykonywania prac bez wyraznej, pisemnej zgody Giéwnego projektanta lub Inwestora. Wszelkie
koszty wynikajace z wprowadzenia zmian bez zezwolenia, konsekwencje wynikajgce z
powyzszego oraz koszty z tytutu wykonania prac dodatkowych bez zgody na pismie, bedg
obcigzaty Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inwestorowi przez Inspektora Nadzoru wszystkich
aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci oraz sprawozdan z préb, a takze innych dokumentéw,
o ktére zostanie przez niego poproszony.

2.1.1. KRUSZYWA
Zastosowane kruszywa muszag byé zgodne z przepisami normy PN 86/B 06712 oraz z
wymogami . T.B.

2.1.1.1. PIASKI LUB POSPOLKI
Piaski lub pospétki uzyte na warstwe podsypkowg muszg spetniaé wymagania przedmiotowe;
normy, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, aby speini¢ nastepujgce warunki:
a) warunek szczelnosci, okreslony zaleznoscig;
D15
U==<5
D85
gdzie : D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15 % ziaren
warstwy podsypki.
D85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85 % ziaren gruntu podioza.
b) warunek zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
d60
U=25
d10
gdzie : U - wskaznik réznoziarnistosci ,
d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60 % kruszywa tworzacego warstwe
podsypki, d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10 % kruszywa tworzgcego
warstwe podsypki,
c) mozliwo$¢ uzyskania wskaznika zageszczenia (Is) warstwy podsypki rownego wedtug
normalnej proby Proctora ( PN - 88/B - 04481 , metoda | lub Il), badanego zgodnie z norma
BN -777 8931 -12.

2.1.1.2. KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie - uzyte do wykonania podbudowy powinno sie
uzyska¢ w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno byé jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny,

Do wykonania podbudowy nalezy stosowa¢ kruszywo tamane nie sortowane

0 uziarnieniu g 0+31 ,5mm.



Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, %
31.5 78-100
16 58-87
8 42-70
4 30-54
2 21 -41
0.5 10-23
0.075 3-10

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania podane w tabeli ponizej Wymagane wiasciwos$ci kruszywa

Lp- |Wyszczegolnienie wiasciwosci Wymagania
1. Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %, nie wigcej niz 30
2. Stopien przekruszenia ziarn, % 75

3. Scieralnoéé ziaren wigkszych od 2 mm w bebnie Los|30
Angeles, ubytek masy, %, nie wiekszy niz

4. Mrozoodporno$é ziaren wiekszych od 2 mm po 25 cyklach|10
zamrazania i odmrazania, ubytek ma nie wiekszy niz

5. Plastycznos¢ frakcji przechodzacych przez sito 0,42 mm a)|4 25
granica plastycznosci, nie wiecej niz, % b) granica ptynnosci,
nie wiecej niz, %

6. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych brak

Wymagania dla kruszywa famanego zawarte sg w ponizszej tablicy Wymagania dla piasku
tamanego i kruszywa drobnego granulowanego

Lp Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wymagania
piasek kruszywo
tamany granulowane
1 2 3 4
1. ZawartoS¢ zanieczyszczen obcych, %
masy, nie wiecej niz: 0,1 0,1
2. Wskaznik piaskowy, nie mniejszy niz: a)
dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 65 65
b) dla kruszywa z wapieni 40 40
3. ZawartosSc zanieczyszczen organicznych, | nie ciemniejsza niz wzorcowa
%masy, nie wiecej niz: wg PN-78/B-06714
4, Zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wiecej
niz: ) 15 15
5. Zawartos¢ frakcji 2,0-4,0 mm, % masy,
powyzej # 15




2.1.1.3. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Kruszywo powinno pochodzi¢ ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inwestora, nie
pbzniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robét. Wykonawca powinien zlecié wyspecjalizowanemu
laboratorium wykonanie badan laboratoryjnych tacznie z projektowang krzywg uziarnienia.
Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkow itp.) Wiw
zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wytadunku. Kruszywo nalezy przechowywaé w
warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjonowaniem , zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami. Inne warunki transportu i sktadowania odpowiadaé¢ musza
postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

2.1.1.4. KONTROLA JAKOSCI
Warstwy podbudowy z kruszyw nalezy rozktada¢ dwoma warstwami o odpowiednich grubosciach,
aby jej ostateczna grubos¢ byta zgodna z dokumentacjg wykonawcza Uktadana warstwa powinna
byé wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Zageszczanie nalezy wykonywaé w nastepujacy sposéb:
- Wykonanie kazdej warstwy moze byé uznane za zadowalajace z chwilg, gdy przejazd nie
spowoduje juz zadnego widocznego naruszenia grubosci i struktury wykonywanej warstwy,
ani tez zadnego jej ugiecia widocznego gotym okiem; wszystkie warstwy nalezy sprawdzié
laboratoryjnie, a wskaznik zageszczenia nie powinien byé mniejszy niz W, = 1,0
- Préby i kontrole (gestosci, zawarto$¢ wody itd.) nalezy wykonywaé warstwami. Wykonawca
moze wnioskowac¢ o przeprowadzenie odbioru danej warstwy dopiero wtedy, gdy wszystkie
wiasciwe dla niej gestosci suchego podioza bedg wieksze od wartosci minimalnych
podanych ponize;j:
- Normalnej préby metoda Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda Il). Rozpoczecie budowy
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inspektora Nadzoru pierwszej warstwy
Dodatkowo przewiduje sie wykonanie prob noénoéci dla poszczegéinych warstw. Nosnosé
mozemy sprawdzic jedng z podanych metod:
- metodg obcigzen ptytowych
- metodg ugie¢ sprezystych za pomoca belki Benkelmana pod obcigzonym kotem
57,5 kN
Wymagane warto$ci modutéw i ugie¢ na powierzchni zageszczonej masy podano w tabeli ponizej.
Wymagane wartosci ugie¢ i nosnosci warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Lp. [Wyszczegolnienie wiasciwosci Wymagania
1. Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o
$rednicy min. 30 cm, MPa
- wtérny E2 180
- stosunek modutdéw E2/E1 2.2
2 Maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem samochodu o
obcigzeniu 0.7 mm
57,5 kN mierzone za pomocg belki Benkelmana, mm

Sposob oznaczania modutow E2 i E1 dla podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie:
a) obcigzenie wstepne do 50 kPa i odcigzenie,
b) obciazenie w 1 cyklu od 100 kPa 5 stopniami do 700 kPA (p1max),
¢) po osiggnieciu p1max odcigzenie,
d) obcigzenie powtérne do 600 kPa (p2max),
e) odcigzenie do zera.
Przy kazdym stopniu predkos$¢ osiadania nie powinna by¢ wieksza od 0,02 mm/min
Moduty oblicza sie z nastepujacych wzoréw:
E1=1,5 Ap a/Az1 [1]
E2=15p2maxal’/z [2]



gdzie:
E1 - modut pierwotny
E2 - modut wtorny
Ap - obcigzenie dla zakresu 200-400 kPa
Az1 - przemieszczenie catkowite odpowiadajace Ap
p2max - maksymalne obcigzenie w drugim cyklu réwne 600 kPa
z - przemieszczenie w drugim cyklu odpowiadajgce (p2max - 0,0)
a - promien powierzchni obcigzajgcej.

Wymiar piyty pomiarowej musi by¢ 5-krotnie wiekszy od maksymalnego wymiaru ziarna.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczenia powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej okreslonej
wediug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie roztozonej warstwy i napowietrzenie.
Jezeli wilgotnoé¢ kruszywa jest nizsza od optymalnej, materiat w roziozonej warstwie powinien by¢
zwilzony wodg i rownomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ przy zageszczeniu powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg-1%, +2%.

Wyniki z badania no$nosci dla poszczegélnych warstw nie powinny byé mniejsze od
nastepujgcych wartosci:
Préby ugiecia wykonane przy pomocy belki BENKELMANA

Ugiecie srednie

*80/100mm w gornej warstwie podbudowy

* 50/100mm w gérnej warstwie podbudowy

Ugiecie punktowe

*120/100mm w dolnej warstwie podbudowy
* 80/100mm w goérnej warstwie podbudowy
Préb owe
EV2 *> SOMpa w dnie warstwy podbudowy
*> 120Mpa w dolnej warstwie podbudowy
*> 1 SOMpa w gornej warstwie podbudowy
EV2/EVA *2
Préby te powinny zosta¢ wykonane przez koncesjonowane laboratorium na koszt Wykonawcy. Za
kazdym razem, gdy rezultaty préb nie bedag satysfakcjonujace, nalezy przystapi¢ do ponownego
wykonania,
Rezultaty tych préb nalezy umiesci¢ w raporcie, ktére sporzadzi specjalistyczne laboratorium .
Raport ten powinien zawiera¢ mape wykonania préb podioza sporzadzong w systemie dwg.

2.1.2. CEMENTY | SPOIWA HYDRAULICZNE

Spoiwa wchodzace w skiad zapraw i mas betonowych muszg by¢ zgodne z wymogami
norm PN 88/B- 06250. Cement uzyty do wytwarzania betonow powinien by¢ marki nie mniejszej
niz 20 oraz na podsypke cementowo - piaskowg powinien odpowiadac¢ PN -88/B-30000

2.1.2.1. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Cement powinien pochodzié¢ z jednego Zrédia dla danego elementu robdt.
Pochodzenie cementu i jego jako$¢ okreslona atestem- musi by¢ zatwierdzona
przez Kierownika Budowy.
Przewdz cementu powinien odbywac¢ sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Cement przechowywany moze by¢ w nastgepujacych miejscach:
a. cement luzem - w specjalnych zbiornikach
b. cement workowany - w skifadach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w
magazynach zamknietych
Inne warunki transportu | sktadowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy BN-88/B-6731-
08.
Wyniki wszystkich préb laboratoryjnych powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy.
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2.1.3. BETON.

Beton do konstrukcji winien mie¢ klase B25 , beton podkiadowy kiase B10. Mieszanka
betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwérni betonéw, posiadajacej odpowiednie
laboratoria dla ustalenia wiasciwej receptury skfadnikdw betonu. Beton musi odpowiadac
wymaganiom PN-B-06250.

Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Przy wykonywaniu mieszanek betonowych w warunkach polowych sktad mas betonowych winien
byé dobrany zgodnie z ponizszg tabelg okreslajgcg gtéwne cechy poszczegéinych mas
betonowych oraz ich minimalng odpornos¢ na $ciskanie uzyskiwang w ciaggu 28 dni.

Masy betonowe muszg by¢ zgodne z PN- 88 B -06250.

PROG
MINIMALNA KRUSZYWO WYTRZYMA-
Lp. RODZAJ BETONU ILOSC (wartosci w mm) |£OSCI (po uplywie
CEMENTU NA 28 dni)
m3 C* T*
1 |Masa betonowa 150 kg 850 | Zwir 6, 3/25 57 0.72
podktadowa CPJ45 350 | Piasek 0/5
B7.5
2 [Masa betonowa dla 300 kg 950 | Zwir 6,3/25 15 1.35
fundamentéw (bez CPJ45 350 | Piasek 0/5
zbrojenia lub wytacznie  |domieszka:
ze zbrojeniem $rodek
kotwowym) uszczelniajacy
B 20
3 |[Masa betonowa 350 kg 850 | Zwir 6,3/1 5 18.6 1.55
fundamentowa CPJ45 400 | Piasek 0/5
(elementy zbrojone), z
domieszkg srodka
uszczelniajgcego
B 25
4 |Masa betonowa Domieszka 850 | Zwir 6,3/25 18.6 1.55
posadzkowa (zbrojenie  [Srodka 400 | Piasek 0/5
z siatki zgrzewanej) uszczelniajgcego i
B 25 uplastyczn.
350 kg -
CPA 45
5 |Masa betonowa do 300 kg - CPA 45 850 | Zwir 6,3/25 15.0 1.35
ubijania w deskowaniu domieszka 500 | Piasek 0/5
B 20 uszczelniajgca
6 |Masa betonowa dla 350 kg 8501 Zwir 6,3/15| 18.6 1.55
zelbetu B 25 CPA 45 400 | Piasek 0/5
7 |Masa betonowa dla 400 kg 750 | Zwir 6, 3/15
prefabrykatdw i CPA 55 500 | Piasek 0/5 257 1,90
elementéw odlewanych B
35
8 |Masa Dbetonowa dlal500 kg 750 | Zwir 6,3/1529.2 2,04
betonowych  konstrukcji|CPA 55 500 | Piasek 0/5 36 2,31
sprezanych B40 - B50

*) Odpornosc¢ na:
C (Compression) - Sciskanie
T (Traction) - na rozcigganie
10
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Powyzsze przyblizone skfady mas betonowych muszg by¢ sprawdzone przez Wykonawce w
oparciu o aktualne dokumenty techniczne i zalecane zastosowanie mas betonowych dla kazdego
elementu budowy. Przede wszystkim wskazane ilosci nalezy uwazaé za ilosci minimalne, ktére, w
razie potrzeby, beda zwiekszane dla spetnienia wymogow przepiséw narzuconych przez aktualng
dokumentacje techniczna,

Na etapie wykonywania robot Wykonawca moze, jesli uzna to za konieczne, zgtosi¢ do
zatwierdzenia Projektanta inny skfad mas betonowych w zaleznosci od wymaganego stopnia
wytrzymatosci, obecnosci wéd gruntowych, wymaganego stopnia nieprzepuszczalnosci, czynnikéw
zwigzanych z transportem, itp. Zaproponowane skiady mas betonowych zostang poddane
szczegobtowej analizie wykonanej przez uprawnione laboratorium uzgodnione z Projektantem.

2.1.3.1. TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé¢ sie zgodnie z PN-B-06251. Transport mieszanki
betonowej w betonowozach ( gruszkach) mieszajacych jg w czasie jazdy powinien byé tak
zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Na
miejsce utozenia transport za pomocg pomp. Transport mieszanki nie moze spowodowac:
* segregacji sktadu mieszanki,
« zmian sktadu mieszanki,
* Zanieczyszczenia mieszanki,
= zmian temperatury nie wigkszej niz 5°C
Czas trwania transportu 0,5 godz, powinien spetni¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie
pozniej niz;
- przy temperaturze +15° C wynosi 90 mim
- przy temperaturze + 20° C wynosi 70 min
- przy temperaturze +30° C wynosi 30 min
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny byé zachowane wymagania:
» mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,
» pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewni¢ mozliwos¢ stopniowego ich
opréznienia oraz byc¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania
* przewozenie betonu w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalna

2.1.3.2. KONTROLA JAKOSCI
Z kazdej partii dostarczonego betonu nalezy pobrac¢ probki celem zbadania ich wytrzymatosci w
laboratorium do takich badan uprawnionym. Dla kazdej partii betonu powinny by¢ wystawione
przez producenta zasdwiadczenia o jakosci betonu. Najdiuzszy okres na wystawienie
za$wiadczenia o jakosci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace, liczac od daty rozpoczecia produkcji
betonu zaliczonego dla danej partii.
Zaswiadczenie o jakosci betonu powinno zawieracC nastepujgce dane merytoryczne:
+ charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane
» wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci betonu na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych
do badania
» wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$é, mrozoodpornosé¢, wodoszczelnosce)
» okres, w ktorym wyprodukowano dana partie betonu
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob $cisty odzwierciedlic jakos¢ i ilo$¢ uzytych
skladnikdw oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujacego sie w konstrukcji

2.1.4. MATERIALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Materiaty zastosowane to wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych posiadajgcych
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
- rury PCV lite — @ 400; 315 ; 200 i 160 mm — typ ciezki na uszczelki gumowe
- studzienki kanalizacyjne z elementéw prefabrykowanych — kregdéw zelbetowych
beton B - 45 - @ 1400 , @ 1200 mm.
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- plyty nad studzienne zelbetowe z wazami zeliwnymi o nosnosci — 40 T, zgodnie
z PN EN 124.
- Wpusty burzowe przyjeto jako betonowe z osadnikiem o przekroju - @ 500 mm
wykonane z betonu klasy B — 45, jak dla studni kanalizacyjnych. Studnie wyposazy¢ w
kraty burzowe zeliwne typu ciezkiego ulicznego prostokatne ptaskie 600x400 oraz kraweznikowe
C-250.

2.1.5. SKLADOWANIE

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym
nalezy je odpowiednio chroni¢. Nie dopuszcza¢ do skiadowania w sposob przy ktérym mogtoby
wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia itp.)
-w miare mozliwoéci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
Rury PVC - skladowane na réwnym podfozu na podkfadach i podktadkach drewnianych, a
wysokos¢ stosu nie wigksza niz 1,5 m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy.
Nie przekracza¢ wysokoéci sktadowania 2m. Nalezy chroni¢ je przed nadmiernym nagrzewaniem
od zrodet ciepta i storica.
Rury betonowe studni rewizyjnych nalezy rozwie$¢ wzdhuz trasy kanalizacji.

2.1.6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt Nr 9 oraz wymogami normy PN-92/B-10735.
Sprawdzenie zgodnoéci z Dokumentacjg Projektowa- porownanie wykonanych rcboét, stwierdzenie
wzajemnej zgodnoéci na podstawie ogledzin i pomiaréw kontrola uzycia wiasciwych materiatow-
sprawdzenie certyfikatow i Swiadectw jakosci sprawdzenie czy metody i $rodki techniczne
zastosowane do wykonania sg zgodne z ogélnymi zasadami i szczegotowymi instrukcjami dla
danego systemu i wyrobu sprawdzenie poprawnosci i zgodnosci z dokumentacjg tras i
rozprowadzenia instalacji sprawdzenie poprawnosci i jako$ci wykonania montazu wszystkich
elementow, potaczen, préby szczelnosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.

Nie stawia sie specjalnych wymagar dotyczgcych sprzetu i maszyn poza tymi ktore podane
sg w poszczegoinych pozycjach kosztorysowych. Sprzet uzywany na budowie powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca winien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg tj. spelniajgcg wymagania Specyfikacji
Technicznej jakos¢ robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Materiaty przewozone na $rodkach
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukfadane zgodnie z
warunkami transportu i bhp w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE
DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN A TAKZE
WYMAGANIA SPECJALNE.

5.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
CPV 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe obejmuja;
Rozebranie istniejgcych nawierzchni wykona Wykonawca robét drogowych z plytek betonowych
chodnikowych
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Rozebranie nawierzchni asfaltowej wykona Wykonawca rob6t drogowych - reczne lub
mechaniczne wytamanie nawierzchni, odrzucenie gruzu (materiatowego) na pobocze z utozeniem
w stosy oraz wywoz i utylizacja asfaltu;

Wycigcie i karczowanie drzew i krzewdw obejmujgce $ciecie drzewa od pnia i Dociecie
wierzchotka i gatezi, odciggniecie gatezi i utozenie w stosy. Odrabanie korzeni, odkopanie i
wydobycie koparkg pnia wraz z przemieszczeniem i utozeniem w stosy oraz zasypanie dotow z
oczyszczeniem terenu. Wykonawca poniesie takze administracyjne koszty zwiazane z optatami za
wycinke drzew.

5.2. ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ CPV 45232410-9
5.2.1. WYKOPY

Do robét ziemnych przystapié po geodezyjnym wytyczeniu tras przewoddw przez
zabicie , swiadkéw”. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy celem
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia podziemnego.

W trakcie robét ziemnych przestrzegac ustalen :
1.PN - 53/B-06584
2.PN - 68/B-06050
3.PN - 83/8836-02
oraz obowigzujgcych warunkow bhp.

Wykonanie robét ziemnych w gruncie kat. lll i IV z domieszka gruntéw kat Il
przyjeto w nastepujacy sposob:

Dla wykonania sieci wodociggowych, ze wzgledu na konieczno$é wymiany
gruntdéw w zwigzku z modernizacjg — przebudowsg drég i chodnikéw, a tym samym
zmniejszenie ich objegtosci przyjeto wykonanie robot ziemnych o $cianach pionowych w
nastepujacy sposéb:

- w wiekszosci sposobem mechanicznym o $cianach pionowych do zabudowy szalunkiem
azurowym, ze wzgledu na zagtebienie do - 2,0 m, z czeéciowym wywozem gruntu pod
jego wymiane, oraz czesciowo na odktad do ponownego wbudowania,

- sposobem recznym w miejscach wystepowania uzbrojenia + dokopanie wykopu pod
wykonanie podsypki piaskowej na odktad z cze$ciowym wywozem pod wymiane
gruntu,

W przypadku wystepowania gruntéw sypkich, nalezy zastosowa¢ dla
bezpieczenstwa szalunek petny, jednak kazdorazowo uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz
inwestorem, udokumentowany wpisem w dzienniku budowy.

Pod wykonanie podsypki dla rur o przekroju — 400 mm, dno wykopu wykonaé o
szerokosci — 100 cm, pozostate o szerokosci — 80 cm. w wykonanych wykopach przewody
utozyC w sposéb centralny, zapewniajgc w ten sposéb prawidtowo$é wykonania obsypki
utozonych przewoddw .

Istniejace uzbrojenie krzyzujace sie z wykopami nalezy zabezpieczyé
poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie.

Zasypywanie wykopu prowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci, po dokonaniu recznym
obsypki utozonych sieci na wysoko$¢ od 25 do 30 cm ponad wierzch przewodéw po ubiciu.

Zasypywanie wykopow prowadzi¢ warstwami o gruboséci od 25 do 40 cm w
zaleznosci od sktadu gruntu, doktadnie go ubijajac w nastepujacy sposob:

- przynajmniej do wartosci 95% w zmodyfikowanej skali Proctora, pod jezdnie,

- przynajmniej do wartosci 90% w zmodyfikowanej skali Proctora, pod chodniki,

- przynajmniej do wartosci 85% w zmodyfikowanej skali Proctora, na pozostatych
odcinkach wykonywanych wykopow.

Biorgc pod uwage utozenie sieci kanalizacyjnej — @ 400 mm na gleboko$ciach
2,0 + 2,5 m, nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢é na pojawienie sie wod gruntowych. Na
projektowanej trasie sieci kanalizacyjnej badania nie wykazaty wody gruntowej do gtebokosci
— 4,0 m. Biorgc jednak pod uwage zmienne warunki atmosferyczne w danych porach roku, a
za tym idzie wahania w lustrze wody + 0,50 m i ulozenie w niektérych miejscach kanalizacji na
gtebokoéci ponad — 2,0 m, w przypadku wystgpienia wéd gruntowych nalezy zastosowaé
odwodnienie przy zastosowaniu igtofiltrow jednostronnie w odlegtosciach - 1,0 m.
Odpompowanie do istniejacych kanalizacji deszczowych.

13



14

Uwaga: Wszelkie prace odwodnieniowe winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
natomiast dodatkowe potrzeby uzgodnione 2z inspektorem nadzoru i
inwestorem, takze odnotowane w dzienniku z doktadnym przedmiarem.

W ofercie nalezy uwzgledni¢é réwniez prace zwigzane z odwadnianiem wykopow,
wypompowywaniem lub ewentualnym obnizeniem lustra wody gruntowej zgodnie z wymogami
Pozwolenia na Budowe.

5.2.2. PODSYPKA Z DROBNEJ POSPOLKI

Po starannym wyréwnaniu dna wykopu wykona¢ podsypke z drobnej pospotki o
maksymalnej wielkosci pojedynczych kamieni 20mm. Grubos¢ podsypki 0,10+0,20m. Podsypke o
grubosci powyzej 15 cm nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia 98% liczby Proctora. Wierzch
podsypki winien by¢é wyréwnany zgodnie ze spadkiem rurociggu.

5.2.3. ZASYPANIE WYKOPOW
Po utozeniu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zasypke rurociggéw, etapami:
» Wykonanie obsypki do wysokosci ca 30cm ponad wierzch rury, nad gérng powierzchnig
kanalizacji, zgodnie z normg PN-86/B-02480 wykonac piaskiem s$rednioziarnistym z
wytaczeniem miejsc na zigczach. Obsypke zagesci¢ warstwami zachowujgc szczegding
ostroznosc przy zasypywaniu bokéw rurociggu, tak zeby nie powodowaé jego unoszenia
.Stopien zageszczenia obsypki min. 98%.
* Po przeprowadzeniu prob szczelnosci z wynikiem pozytywnym i uzupetnieniu obsypki
na ztgczach oraz utozeniu tasmy identyfikacyjnej wykop zasypac piaskiem zasypowym
warstwami nie wiekszymi niz 30 cm ( po zageszczeniu). Do zasypki moze byC uzyty
przebrany grunt z wykopdw pod warunkiem uzyskania wymaganego stopnia
zageszczenia oraz przy akceptacji Inspektora Nadzoru. Zasypke ponizej 0,5 m ponizej
podbudowy drég i placéw zagesci¢é do min. 98% stopnia zageszczenia wg Proctora
powyzej za$ do wskaznika zageszczenia 1,0.
Wszystkie wykopy wykonane pod powierzchnig drdg oraz w strefach dia ktdérych przewidziano
specyficzne wykonczenie nawierzchni, nalezy zasypac piaskiem nawiezionym z zewnatrz.
W strefach zieleni wykopy nalezy zasypa¢ dobrej jakosci ziemig z wykopdéw, oczyszczong z
kamieni i korzeni. Badanie stopnia zageszczenia gruntu wykonac zgodnie z PN-62/S-04011 dla:
= podsypki powyzej 15 cm
» obsypki rurociggow
= zasypki wykopéw 15vm
Ziemia z wykopow nie nadajaca sie do ich przysypania powinna zosta¢ wywieziona na legalne
wysypisko. Dotyczy to rowniez nadwyzki ziemi pozostatej po zasypaniu wszystkich wykopow,
W przypadku zapadniecia sie terenu z powodu nieprawidtowego wykonania prac, Wykonawca na
wiasny koszt wykona niezbedne poprawki.
Catos¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-72/8932-01 ,Roboty drogowe i kolejowe.
Roboty ziemne".

5.2.4. KANALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ | UZBROJNIE
Zasadniczg kanalizacje deszczowa w ul. Traugutta zaprojektowano z rur
PCV litych — @ 400, 315 , 200 mm - typ ciezki na uszczelki gumowe, na podsypce piaskowej o
grubosci — 10 cm, natomiast przykanaliki z wpustéw burzowych z rur PCV litych — @ 160mm —
typ ciezki, takze na podsypce piaskowej o grubosci — 10 cm.
Uwaga: Ze wzgledu na mozliwosS¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania,
nalezy zachowac¢ nastepujgcy sposob ich wykonania:
- obsypki na przewodach PVC wykonac¢ sposobem recznym do wysokosci 30 cm, ponad
wierzch rury po ubiciu,
- zageszczenie warstwy obsypki wykonac po demontazu pasa szalunku w jej obrebie,
- po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejna, zdemontowaé szalunek w jej obrebie
itd.
Kanalizacje deszczowg poddac prébie cisnieniowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
tym zakresie.
Na kanalizacji deszczowej - zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z elementéw
prefabrykowanych — kregow zelbetowych beton B - 45 — & 1200 i 1400 mm .
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Studnie przykry¢ plytami nad studziennymi zelbetowymi i przykryé wazami zeliwnymi o
nosnosci — 40 T, zgodnie z PN EN 124.
Studnie ustawiaé na wykonanej wczesniej podsypce piaskowej.
Ogodlnie studnie rewizyjne wykona¢ zgodnie z PN/B10729, a zwiericzenia studni wg PN-93/H-
74124,

Whpusty burzowe przyjeto jako betonowe z osadnikiem o przekroju - @ 500 mm wykonane
z betonu klasy B - 45, jak dla studni kanalizacyjnych. Studnie wyposazy¢ w kraty burzowe
zeliwne typu cigzkiego ulicznego prostokatne 600x400 i kraweznikowe C-250.
Studnie ustawia¢ na wykonanej wcze$niej podsypce piaskowej.

Kanalizacje uktada¢ catymi odcinkami pomiedzy dwiema kolejnymi studzienkami, w kierunku od
ujécia kanalizacji do jej poczatku.

Przy kazdym przerwaniu robot koricowki kanalizacji nalezy zamykac. Nalezy réwniez przewidzie¢
ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby narazone bylty na duze zmiany temperatury lub
wystawione na dziatanie storica, w szczegéinosci dotyczy to rur  z PCV.

Nalezy takze wykona¢ podiaczenia kanalizacji do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych z
zastosowaniem tulei ochronnych typ diugi.

6. OPIS I?ZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ Z ODBIOREM
WYROBOW L ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacijg projektowg ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) Czes$¢ ogdlng opisujacg organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb
prowadzenia robét
* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
« bhp.,
» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
* wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych
elementéw robét
+ system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robét,
* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
* sposéb oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
Korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;
b) Cze$¢ szczegdtowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot.
* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
* rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
* sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,
* sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw robot
* sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel laboratorium,
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sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywarn jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg
okres$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzer laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia
te bedg tak powazne, Ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mieé¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badann wykonywanych
przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inzynier moze pobieraé¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
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badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
« deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub; aprobata techniczng
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1i, ktdre spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sga wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robédt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposédb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badar bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, kit6re nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
6.8.1. DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
» uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robaét,
 terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementow robot,
+ przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
¢ uwagi i polecenia Inzyniera,
= daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiordéw robét,
+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczego6inym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
+ dane dotyczace jakosci materiatldw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
» wyniki préb poszczegdinych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.
» inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2. REJESTR OBMIAROW

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru ocbmiarow.

6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) -nastepujace
dokumenty:
» pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
» protokoty przekazania terenu budowy,,
» umowy cywilno-prawne z oscbami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

. L] L]

6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Biedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdiuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m® jako diugo$é pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktdre majg
by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urz4dzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Warunki przedmiaru i obmiaru robét znajdujg sie w
poszczegollnych katalogach Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
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posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywad to wyposazenie zapewniajgc w sposodb ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU RO_BC'.)T BUDOWLANYCH.
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
odbiorowi robat zanikajgacych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czeSciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w Konfrontacji z dokumentacjg projektowa ST i uprzednimi.

8.1.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robot
dokonuje Inzynier.

8.1.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
Zasady odbioru ostatecznego robdt:
» Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakoéci i wartosci ustaleniami kosztorysowych lub podobnych
wydawnictwach. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
» Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.
« Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Gtdwnego projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.
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* W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

« W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

« W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO
Odbiér robot obejmuje:
« odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, ktérych dokonuje Inspektor Nadzoru
na pisemne zgtoszenie Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy; wyniki
sprawdzenia nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy;
- odbiér ostateczny, po zakonczeniu rob6t- w momencie gdy Wykonawca stwierdzi, ze
prace zwigzane z zawartg umowa dotyczacg wykonania robét dobiegly korica oraz ze
gotowe juz obiekty zostaly ostatecznie dopracowane, powiadamia o tym fakcie Inwestora
przesytajgc mu oficjalne pismo z formularzem zawierajgcym dane niezbedne dla
przeprowadzenia odbioru robot. Wniosek o dokonanie odbioru nalezy sporzadzi¢ zgodnie
z polskimi przepisami. Ponadto Kierownik Budowy zgtasza wpisem do dziennika budowy
fakt zakonczenia robot, celem potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia
robot.
= odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)- zwotuje Inwestor
Do odbioru koficowego wykonawca winien dostarczy¢:
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw jak atesty, o$wiadczenia
zgodnosci;
= protokoty odbioréw czesciowych;
+ protokoly badan i sprawdzer,
» dokumentacje powykonawczg
* powykonawczy operat geodezyjny,
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
« dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesl
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
» szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
« recepty i ustalenia technologiczne,
+ dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew.
PZJ,
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
» opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
+ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przefozenie | linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty cdbioru
» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
» powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdét.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.1.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych i przekazania
tych robét wiascicielom urzgdzen, z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
QOdbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuainej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny rob6t”.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY |
USTALENIA TECHNICZNE

9.1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZESNIA 2004 R. W
SPRAWIE

Szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

9.2. PRZEPISY | NORMY
Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi polskimi przepisami i
normami, a w szczegolnosci zgodnie z nastepujgcymi przepisami i zarzgdzeniami:
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
= PN 86/B 02480 Grunty budowlane.
» PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odnos$nie préb odbiorczych.
+ BN88/8836 02 Kanalizacje. Roboty ziemne. Wymagania odnosnie prob odbiorczych.
PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odnosnie prob odbiorczych.
BN 72/8932 01 Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN 64/8931 01 Drogi ruchu samochodowego - Wskaznik piaskowy.
BN 64/8931 01 Drogi ruchu samochodowego - Modut odksztatcenia powierzchni.
BN 75/8931 03 Pobieranie probek gruntu do prob drogowych i typowych.
BN 75/8931 12 Ustalanie wspoiczynnika zageszczania gruntu.
BN 75/8936 01 Drogi ruchu samochodowego. Odprowadzanie wéd deszczowych Warunki
techniczne wykonania i odbioru.
+ PN 92/B 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN 92/B 10735 Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN 87/H 74051.00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania
PN 64/H 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN 93/H 74124 Zwienczenia studzienek i wpustow.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-EN 206-1 Beton-Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
« Dz.U nr 43 poz. 430 w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 r.
Dz.U nr 71 po6z. 838 ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r.
Wytyczne projektowania i wykonania sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych.
Zalecenia w sprawie wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie wystepowania
niskich temperatur.
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczegolnosci.
+ Ochrona Srodowiska :P.1.O.S.
+ Przepisy bezpieczenstwa pracy:B.H.P.
« Przepisy stuzb sanitarnych :SANEPID
* Przepisy przeciwpozarowe :PPOZ
* Prawo o ruchu drogowym : KODEKS DROGOWY

.« @ @

*

21



